MPP "JEDINSTVO" AD
31205 SEVOJNO

Broj: 13037

Datum: 12.02.2020.

UGOVOR O GRADENJU

UGOVORNE STRANE:

1ZVODAC: MPP “JEDINSTVO” A.D., Sevojno, koga zastupa generalni direktor Mi¢a Micié
/ u daljem tekstu 1ZVOBAC /
PIB 102136136, MB 7188307, TR 160-7204-95

PODIZVOPAC: ,,ELITA COP* doo, Ugrinovadki put 27, Zemun - Beograd koga zastupa direktor
Vese Romié / u daljem tekstu PODIZVOPAC /
PIB 101541747, MB 17373285, TR 170-30008345000-79

PREDMET UGOVORA: Izvodenje gradevinskih radova na vadenju i ugradnji talpi na
obezbedenju temeljne jame objekta C5 u okviru projekta
Postojenje za odsumporavanje dimnih gasova TENT A u
Obrenovcu
Glan 1.
1ZVOPAC ustupa, a PODIZVODAGC prihvata : lzvodenje gradevinskih radova na vadenju i ugradnji talpi
na obezbedenju temeljine jame objekta C5 u okviru projekta Postojenje za odsumporavanje dimnih

gasova TENT A u Obrenovcu , svojom opremom, radnom snagom i alatom, a u svemu prema ponudi
br: 212/20 od 07.02.2020.g.

Clan 2.
PODIZVODAC se obavezuje da ugovorene radove izvede u svemu prema sledeéoj dokumentaciji koja
dini sastavni deo ugovora.
a) Usaglasena ponuda PODIZVOBPACA br: 212/20 od 07.02.2020.9.
6) Investiciono-tehnitka i projektna dokumentacija Investitora,

VREDNOST UGOVORENIH RADOVA:
€lan 3.
Ugovorne strane utvrduju vrednost radova po jedini&nim cenama iz ponude koja iznosi:
59.700 EUR bez uracunatog PDV-a.

Placanje se vrsi u RSD prema srednjem kursu NBS vaZeéem na dan plaéanja.

Obracun izvedenih radova vrsi se po stvarno izvedenim koli¢éinama. Jediniéne cene su fiksne u roku
izvodenja.



ROKOV! IZVODENJA RADOVA:
Clan 4.

Dinamika izvr§enja ugovornih obaveza je sledeéa :

- lzada projekta za obezbedenje iskopa 10 kalendarskih dana , s tim da je poletak izrade

projekta 13.02.2020g.

- Rok za ugradnju odnosno pobijanje talpi je 15 kalendarskih dana.
Podizvodal dostavija 1 (jednu) registrovanu menicu sa meniénim ovladéenjem kao garanciju za dobro
izvréenje posta, na iznos od 10% ukupne vrednosti radova. Registrovane menice i meni¢na ovladéenja
se dostaviiaiu uz Ugovor, a vraéaju Podizvodaéu 30 dana po predaji radova.
Meni€no ovlagéenje mora imati klauzulu:
Lovlagéujemo MPP "Jedinstvo” a.d. da za naplatu menica, bezusiovno i neopozivo, bez protesta i
troSkova, vansudski inicira naplatu na teret raéuna ,ELITA COP* doo, Zemun - Beograd.
Merice je vaZzeéa i u sluaju da dode do: promena lica ovla§enih za zastupanje pravnog lica, lica
ovlagéenih za raspolaganje sredstvima sa rauna DuzZnika, promena pedata, statusnih promena kod
Duzriice, osnivanja novih pravnih subjekata od strane Duznika i drugih promena od znadaja za pravni
oromet.”
U sluéaju kegnjenja Podizvodata 5 dana po usagladenoj dinamici, 1IZVODAC ima pravo da iskljui
Podizvodsla | organizuje preostale radove sa drugim Podizvodadem.
Rok zavrdetka radova mozZe se produziti u slededim slugajevima:
1. lzmena i korekcija investiciono-tehnitke dokumentacije i projekine dokumentacije Investitora ili
bile kakvin izmena od strane Investitora
2. Vide sile

NACIN PLACANJA:

Clan 5.
Platanje se vrsi na sledeéi nadin:
- Avans 60 % uz dostavu avansnog ra¢una i registrovane blanko menice i meniénog ovlaséenja
izvodabu kao sredstva obezbedenja za primljeni avans.
Meniéno ovladéenje mora imati klauzulu: “Oviaséujemo MPP "Jedinstvo” a.d. da za naplatu menica,
bezuslovrio | neopozivo, bez protesta i trodkova, vansudski inicira naplatu na teret raéuna ,ELITA COP*
doo, Zemun - Beograd.
Menica je vazeda i u sluéaju da dode do: promena lica ovladéenih za zastupanje pravnog lica, lica
ovlagéenin za raspolaganje sredstvima sa raéuna DuZnika, promena pecata, statusnih promena kod
Duznika; osnivanja novih pravinih subjekata od strane DuzZnika i drugih promena od znadaja za pravni
proms

Ostatak pladanja e biti izvréen u roku od 30 dana po zavr$etku pobijanja talpi, a po

‘spostavijanju cverenth, od strane predstavnika Izvoda&a meselnih situacija, a koje ¢e biti uradene na
osnovu overene gradevinske knjige. Situacije se ispostavijaju do 25 u mesecu, za tekuéi mesec.



Obaveza izvndada je da Podizvodadu uz Ugovor dostavi 3 (iri) registrovane menice sa menicnim
oviaéanjer kao sredstvo obezbedenja za ostatak plaéanja, na iznos od 40% od ukupne vrednosti
radova Podizvodata. Registrovane menice i meniéna ovia§éenja se dostavljaju uz Ugovor, a vraéaju
lzvodadu najkasnije 30 dana po predaji radova.

Ceradun radova se vréi prema stvarno izvedenim gradevinskim radovima (na osnovu potpisanh listova
gradevinske knjige od strane Nadzornog organa) i jediniénih cena iz prihva¢ene ponude Podizvodaca.

O8IGURANJIE
Clan 6.

Podizvodal je obavezan da obezbedi, odr2ava i bude obavezan za troskove pribavijanja sledecih
osiguranja za njegov obim radova .

a) Osiguranje od Automobilske Odgovornosti
) Kelektivno osiguranje radnika

OBAVEZE | PRAVA PODIZVODACA:

Clan 7.

1. PCDIZVOPAC je obavezan da na gradili$tu ima stru&no lice za izvodjenje radova.

2. PODIZVOPAC je duzan da pre potetka radova izvréi prijavu radova nadleZnoj ispekciji

3. Odgovorno lice Podizvodada za primenu i kontrolu mera BZNR je obavezno da u toku realizacije
Ugovora bude stalno prisutno na gradili$tu

4. PODIZVOBAC je duzan da obezbedi Odgovornog izvodada radova za svoj obim radova, u skladu sa
Zalkonem o planiranju i izgradnji.

5. PODIZVODAL je duzan da vodi gradili$nu dokumentaciju: gradevinski dnevnik, gradevinsku knjigu,
2 skladu sa zahtevima Nadzornog organa, odnosno sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

5. PODIZVODAL sarno od odgovornog lica IZVODACA prima naloge za izvr$enje radova.

7. PODIZVODPAL je u chavezi da izvede eventualne naknadne radove koji ée biti definisani aneksom
LEOVOIa,

8. Uleliko se PODIZVOBRAC i posle usmene i dve pismene opomene ne pridrfava obaveza iz
sporazuma o zadtiti na radu, snosiée posledice srazmerno sa preuzetim obavezama iz Ugovora i
sperazuma po prilogu 2 iz &.10 ovog Ugovora.

9. Pie bilo kakvih izrada ili drugih radova sve dimenzije i koli¢ine PODIZVODAC mora proveriti ha licu
masta, kao i izvrit! konirclu ispravinosti projektnin redenja i dostaviti izvoda&u eventualne primedbe.

10. PODIZVODPAC mora sve vreme planirati i izvoditi radove u uskoj saradnji sa predstavnikom
ITVOPACA,

11. PODIZVODAC mora svakodnevno da éisti radni prostor posle svojih radnika i da izvr§i zavr$no
LHiflenje gradilista pred primopredaju izvedenih radova.

12, Dvaveze FODIZVODACLA je da obezbedi svu potrebnu opremu, radnu snagu i alat za izvodenje

racova.



OBAVEZE | PRAVA 1ZVODACA:

Clan 8.

1. 1ZVOPAC ima pravo da zaustavi izvodenje radova ako se oni ne izvode kvalitetno, ili da isklju¢i deo
radova iz ovog ugovora.

2. Sve kolitine date u gradevinskoj knjizi moraju biti proverene od strane predstavnika IZVOPACA i
uporedjene sa unetim u knjigu, pre zahteva za plaéanje.

3. U sluéaju da PODIZVOBAC nema dovoljno radne snage i dovodi IZVODACA u docnju, IZVOBAC
ima pravo da uvede i drugog PODIZVOPACA, odnosno ako je zaka$njenje veée od 5 dana da
PODIZVOPACA iskljugi iz izvréenja ovog ugovora.

4. 1ZVOPAC ima pravo da iskljugi deo radova iz ovog Ugovora i da ih sam izvede, ili uvede drugog

Clan 9.
PODIZVOPACL je odgovoran za eventualnu $tetu nanetu 1IZVOBACU, INVESTITORU ili treéim licima.
Trodkove $tete snosi PODIZVODAC.
Clan 10.
Prilog Ugovora je:
1 Ponuda PODIZVOPACA br: 212/20 od 07.02.2020.g.
2 Sporazum o zajednitkom sprovodenju mera za bezbedan
i zdrav rad na gradilidtu
Clan 11.

PODIZVOPAC je duzan da sprovodi mere za bezbedan i zdrav rad po sporazumu o zajedniékom

sprovodenju mera za bezbedan i zdrav rad na gradilistu.

Clan 12.
1ZVOBPAC i PODIZVODPAC ¢e nastojati da sve sporove re$avaju sporazumno, u protivnom za redavanje
eventualnog spora koji nastane povodom izvodenja radova po oshovu ugovora biée nadleZan Privredni
sud Uzice.

POSEBNE ODREDBE:

Clan 13.
Ugovor je zakljuéen u 4-istovetna primerka od kojih 2 (dva) primerka ostaju kod IZVOBACA, a 2 (dva)
primerka zadrzava PODIZVODAC za svoje potrebe.
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