

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.  
Бр. 112021-15501740  
14.10.2021 год.  
БЕОГРАД, Немањина број 6

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ  
„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“  
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД

Бр. 476 867/1-2021  
21-10-2021 год.  
БЕОГРАД

## УГОВОР

о регулисању међусобних права и обавеза на заштити и измештању објеката електронских комуникација на месту укрштања са железничком пругом (Београд) – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – Државна граница

Који закључују:

1) Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ А.Д., Београд, Таковска 2, Матични број: 17162543; ПИБ 100002887, које заступа Владимир Лучић, генерални директор, (у даљем тексту: Инвеститор)

и

2) Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије а.д.“, Немањина бр.6, Београд, матични број 21127094, ПИБ 109108420, кога заступа в.д. генералног директора др Небојша Шурлан (у даљем тексту Финансијер),

## УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 1.

Влада Републике Србије је Одлуком о оснивању акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром 05 Број: 023-7359/2015 од 2. јула 2015. године, поверила Финансијеру управљање и јавном железничком инфраструктуром на прузи (Београд) – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – државна граница – (Келебија).

### Члан 2.

Влада Републике Србије је донела Закључак 05 Број:351-510/2018 од 18.01.2018. године, којим се утврђује да је пројекат извођења радова на изградњи пруге Београд – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – граница Мађарске, инвеститора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., пројекат од значаја за Републику Србију.

### Члан 3.

Народна скупштина Републике Србије донела је Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), између Владе Републике Србије, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца, који је потписан у Пекингу, 25. априла 2019. године („Сл. гласник РС“, бр. 6/2019 МУ).

### Члан 4.

Влада Републике Србије, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. са једне стране и Joint Venture „China Railway International Corporation Co.Ltd.“ and „China Communications Construction Company Ltd.“ са друге стране, закључили су Комерцијални уговор о

10-24222

модернизацији и реконструкцији мађарско – српске железничке везе на територији Републике Србије за деоницу Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија) број 1/2019-1950 од 07.07.2018. године.

#### Члан 5.

Финансијер је од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре прибавио Локацијске услове за модернизацију, реконструкцију и изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), бр: ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, заводни број: 350-02-00031/2020-14 од 06.04.2020. године у оквиру којих је Инвеститор издао Финансијеру Услове број А335-65467 од 25.02.2020. године.

Исходованим условима за пројектовање утврђени су услови за заштиту и измештање објеката електронских комуникација за потребе модернизације, реконструкције и изградње пруге.

#### ПРЕДМЕТ УГОВОРА

#### Члан 6.

Предмет овог Уговора је регулисање међусобних права и обавеза на измештању, заштити објеката електронских комуникација у железничком појасу, приликом модернизације, реконструкције и изградње пруге Београд – Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица – државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач., К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Футог, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град.

Све активности потребне за реализацију предметне изградње биће спроведене у складу са прописаним техничким и другим захтевима, стандардима и нормативима, у складу са законом којим се уређује област електронских комуникација, област железничке инфраструктуре, као и област планирања и изградње, и у складу са другим релевантним прописима и актима надлежних органа.

#### Члан 7.

Инвеститор овлашћује Финансијера, да у име и за рачун Инвеститора о свом трошку изради сву потребну техничку документацију и изведе радове на заштити и измештању објеката електронских комуникација приликом модернизације, реконструкције и изградње пруге Београд – Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица – државна граница (Келебија), у складу са Условима А335-65467 од 25.02.2020. године.

Уговорне стране у поступку закључења овог Уговора сагласно констатују да ће Финансијер обезбедити одговарајуће право на земљишту на коме ће се налазити објекти инфраструктуре електронских комуникација.

Својим потписом на овом Уговору Инвеститор, као надлежни оператор и власник предметне инфраструктуре електронских комуникација, **овлашћује Финансијера** на предузимање правних и фактичких радњи за прибављање (преузимање) документације

и подношење одговарајућих захтева, пријава, молби и др. надлежним државним органима, организацијама и/или институцијама, као и органима, организацијама и/или институцијама локалне самоуправе, непосредно и у поступку обједињене процедуре, као и на предузимање свих аката и радњи које, сходно релевантним прописима, предузима инвеститор, и, истовремено, потврђује да Инвеститор може, предузимати све потребне радње у сврху реализације и остварења сврхе овог Уговора.

## ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

**Финансијер се обавезује да:**

- обезбеди израду техничке документације за заштиту и измештање свих објеката Инвеститора, који се укрштају или налазе у зони извођења радова на реконструкцији и изградњи железничке пруге, односно у колизији су са објектима из члана 6. овог Уговора, непосредно пред предметну реализацију, и да је, по изради, достави Инвеститору на верификацију;
- да решењем одреди лице задужено за праћење реализације свих фаза предметног Уговора;
- прибави Акт надлежног органа за извођење предметних радова;
- обезбеди извођење радова, испоруку опреме и материјала у складу са верификованом техничком документацијом за заштиту, измештање и изградњу линијске инфраструктуре електронских комуникација
- да извођење радова на изградњи објеката електронских комуникација може поверити само овлашћеном правном лицу које поседује лиценцу за извођење ове врсте радова и налази се на листи квалификованих извођача Инвеститора;
- најмање 10 дана пре отпочињања радова писаним путем обавести Инвеститора и затражи одређивање стручног лица које ће присуствовати радовима и констатовати да ли се исти изводе према издатим условима и важећим техничким прописима.
- по завршетку свих радова, упути захтев Инвеститору ради формирања комисије за квалитативни пријем радова;
- уз захтев за формирање комисије достави сву документацију која је наведена у издатим техничким условима;
- изврши технички преглед изграђеног објекта електронских комуникација и прибави решење о употребној дозволи;
- трошкове заштите, измештања и изградње објеката електронских комуникација, као и набавке материјала сноси Финансијер

### Члан 8.

**Инвеститор се обавезује да:**

- обезбеди преглед техничке документације на заштити, измештању и изградњи објеката електронских комуникација, као и издавање потврде о верификацији исте;
- Решењем одреди стручна лица које ће испред Инвеститора пратити реализацију радова и овог Уговора у целини;
- достави Техничке услове за одабир опреме, материјала и извођача радова;
- да за употребљене материјале, уређаје и опрему за извођење предметних радова обезбеди одговарајуће атесте (докази о квалитету), као и гаранције произвођача, у складу са релевантним прописима, стандардима и нормативима за одговарајућу врсту посла;

- врши директивни надзор над извођењем радова на изградњи линијске инфраструктуре електронских комуникација. Трошкови надзора од стране Инвеститора се не наплаћују;
- изврши контролу изведених радова коју потврђује записником Записником;
- формира комисију заједно са Финансијером за квалитативни пријем изведених радова пре издавања употребне дозволе, која ће Записником констатовати квалитет изведених радова.

## РОК

### Члан 9.

Рок за извођење радова према члану 6. овог Уговора ће бити усклађен са динамиком извођења радова на **модернизацији, реконструкцији и изградњи пруге** за које је Финансијер добио техничке услове за заштиту и измештање објекта електронских комуникација.

## ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 10.

**Финансијер** потврђују да су објекти линијске инфраструктуре електронских комуникација који су изграђени/постављени на новој траси у складу са овим уговором, основно средство Инвеститора и да Инвеститор на основу овог уговора без даље сагласности и присуства Финансијера укњижи у јавне књиге право својине на наведеним објектима електронских комуникација (ТК канализацији/ТК кабловима).

### Члан 11.

На све што није регулисано овим Уговором примењиваће се позитивно-правни прописи Републике Србије.

### Члан 12.

Овај уговор може бити измењен или допуњен искључиво у писаној форми на основу сагласности воља уговорних страна.

### Члан 13.

Уговорне стране су сагласне да све спорове који проистекну из Уговора решавају споразумно.


Уколико уговорне стране не буду у могућности да евентуални спор реше мирним путем, за решавање спора надлежан ће бити Привредни суд у Београду.

Члан 14.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.




за Телеком Србија а.д.



Владимир Лучић, генерални директор



за Инфраструктуру железнице Србије а.д.

  
др Небојша Шурџан, в.д. генералног директора

