Similar performance table completed in the past two years
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Project name

Belgrade-Budapest High-speed Railway

Purchaser’s name

STARTING / RZD

Purchaser’s address

Majora Zorana Radosavljeviéa 239, Beograd

Purchaser’s phone

063/641-477

Contract price

39.442,43

Delivery date

2020.

Project description

Viaduct in Petrovaradin over the street Senoina

KM 71+441 — drilled piles @900mm

Remarks

NO




UGOVOR O IZVODENJU RADOVA
Zakljucen izmedu:

NARUCILAC: “STARTING” D.0.0. BEOGRAD - Batajnica ul.Majora Zorana Radosavljeviéa 239,
Beograd, PIB: 105395090, MB: 20371480, kojeg zastupa direktor Nikola Trivi¢ (u daljem tekstu:
Naruéilac)

i

IZVODAC: “SMART FOUNDATION” d.o.o. Beograd, Trgovagka 85, lok.14, 11030 Beograd PIB:
111798285, MB: 21542288, kojeg zastupa direktor Jovan Andelkovi¢ (u daljem tekstu: Izvodag).

Zajednicki naziv u tekstu ovog Ugovora za u€esnike u ugovaranju je Ugovorne strane.

Predmet ugovora: lzvodenje busenih Sipova @900mm za izgradnju mosta preko Senoine
ulice na KM 72+441 u sklopu rekonstrukcije, modernizacije i izgradnje
dvokoloseéne pruge Beograd - Stara Pazova - Novi Sad - Subotica -
drzavna granica, deonioca Stara Pazova — Novi Sad

Clan 1.

Predmet ovog ugovora je izvodenje busenih Sipova 9900mm za izgradnju mosta preko Senoine
ulice na KM 72+441 u sklopu rekonstrukcije, modernizacije i izgradnje dvokolose¢ne pruge
Beograd - Stara Pazova - Novi Sad - Subotica -drzavna granica, deonioca Stara Pazova — Novi
Sad, prema Inoviranoj Ponudi od 12.05.2020. godine, koja €ini sastavni deo ovog Ugovora.

Clan 2.

lzvodaé se obavezuje da radove iz ¢lana 1. ovog Ugovora izvede struéno i kvalitetno, u skladu sa
propisima, standardima i pravilima koja vaze za ovu vrstu radova, sa svojom radnom snagom i
mehanizacijom.

Clan 3.
Vrednost radova formirana na osnovu Ponude |zvodaéa, ugovara se u iznosu od:
39.442,43 €

(slovima: tridesetdevethiljadacetristoetrdesetdvaevra i 43/100)
s tim da ¢e se isplata vrsiti u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.

Cena iz stava 1. ovog €lana je bez obracunatog PDV-a.
Eventualni naknadni i nepredvideni i radovi bi se naknadno regulisali Aneksom osnovnog ugovora,
prema obracunatim eventualnim naknadnim i nepredvidenim radovima.

Clan 4.

lzvodaé je na zahtev Narucioca duzan da izvede i eventualne naknadne i nepredvidene radove, s
tim da pre podetka izvodenja istih sa Narudiocem utvrdi: vrstu, opis i koli¢ine, jedini¢ne cene i
vrednost tih radova o ¢emu ¢e zakljuéiti Aneks ovom Ugovoru.

Clan 5.
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Project name

Belgrade-Budapest High-speed Railway

Purchaser’s name

STARTING / RZD

Purchaser’s address

Majora Zorana Radosavljevi¢a 239, Beograd

Purchaser’s phone

063/641-477

Contract price

217.386,57

Delivery date

2020./2021.

Project description

Viaduct in Novi Sad over the street Temerinska
drilled piles @900mm KM75+895

Underpass in Indjija - diaphragm d=800mm KM43+151

Remarks

NO




A GRADCVINSK
EnIERI
57

CTARTING

e 93*1"’-»” ‘—?fi}hqoyona O IZVODENJU RADOVA

£312(

Zakljucen izmedu:

NARUCILAC: “STARTING” D.0.0. BEOGRAD - Batajnica ul.Majora Zorana Radosavljevica 239,
Beograd, PIB: 105395090, MB: 20371480, kojeg zastupa direktor Nikola Trivic (u daljem tekstu:
Narucilac)

IZVODAC: “SMART FOUNDATION” d.o.o. Beograd, Trgovacka 85, lok.14, 11030 Beograd PIB:
111798285, MB: 21542288, kojeg zastupa direktor Jovan Andelkovi¢ (u daljem tekstu: Izvodac).

Zajednicki naziv u tekstu ovog Ugovora za ucesnike u ugovaranju je Ugovorne strane.

Predmet ugovora: lzvodenje busenih Sipova @900mm za izgradnju mosta preko Temerinske
ulice na KM 75+895 i izvodenje dijafragmi @800mm za zastitu temeljne
jame za potrebe izgradnje drumsko-pes$ackog podvoznjaka na KM 43+151 u
sklopu rekonstrukcije, modernizacije i izgradnje dvokolosecne pruge
Beograd - Stara Pazova - Novi Sad - Subotica - drzavna granica, deonioca
Stara Pazova - Novi Sad

Clan 1.

Predmet ovog ugovora je izvodenje bus$enih Sipova Z900mm za izgradnju mosta preko
Temerinske ulice na KM 75+895 prema usvojenoj ponudi od 08.06.2020. koja Cini sastavni deo
ovog Ugovora i izvodenje dijafragmi @800mm za zastitu temeljne jame za potrebe izgradnje
drumsko-pesackog podvoznjaka na KM 43+151 prema usvojenoj ponudi od 13.07.2020. koja €ini
sastavni deo ovog Ugovora u sklopu rekonstrukcije, modernizacije | izgradnje dvokolose¢ne pruge
Beograd - Stara Pazova - Novi Sad - Subotica -drzavna granica, deonioca Stara Pazova — Novi Sad.

Clan 2.

Izvodaé se obavezuje da radove iz &lana 1. ovog Ugovora izvede strucno i kvalitetno, u skladu sa
propisima, standardima i pravilima koja vaze za ovu vrstu radova, sa svojom radnom snagom i
mehanizacijom.

Clan 3.

Vrednost radova formirana na osnovu Ponuda lzvodaca, ugovara se u iznosu od:

217.386,57 €

(slovima: dvestasedamnaesthiljadatristaosamdesetsestevra i 57/100)
s tim da Ge se isplata vrsiti u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.

Cena iz stava 1. ovog ¢lana je bez obracunatog PDV-a.

Eventualni naknadni i nepredvideni i radovi bi se naknadno regulisali Aneksom osnovnog ugovora,
prema obragunatim eventualnim naknadnim i nepredvidenim radovima.
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Project name

Belgrade-Budapest High-speed Railway

Purchaser’s name

Ingrap-Omni / RZD

Purchaser’s address

Drzi¢eva 15, Belgrade

Purchaser’s phone

064/8216-783

Contract price

21.840,00

Delivery date

2020.

Project description

Viaduct in Novi Sad over the street Venizelisova

drilled piles @1200mm KM74+806

Remarks

NO




1%
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4.2.
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5.2.

5:3.

YroBop
3akrbyyeH y beorpaay aana 02.10.2020 roguHe

HAPYYUNALL: WHrpan-OmHu A4.0.0. Beorpaa , ynuua Opxuhesa 15. , matuyHn 6poj 06950639,
MUB 101496917 , kor 3acTyna aupektop Harawa hyposuh ( y aarsem TekcTy : HAPYYUIIAL ) ca
jeAHe cTpaHe

"
W3BPLUUIALL SMART FOUNDATION DOO BEOGRAD-CUKARICA, Tprosauka 85.nokan 14.,
MaTuuHKu Bpoj 21542288,MNB 111798285 , kor 3acTyna aupektop JosaH AHhenkosuh (y Aarbem

TekcTy: USBPLUUIIALL ) ca apyre cTpaHe.

NMPEOMET YIrOBOPA: U3BOBEHE PA[OBA- U3BOBEHE 3EM/bAHUX PALOBA-
BYLUEHE BEPTUKANHUX BYLWOTUHA 3A LUMNOBE HA MOCTY MNMPEKO YITULEE PAOOJA
NOMAHOBWUTRA HA KM 74+806 - HA NMPY3U CPEMCKU KAPNTOBLIU-HOBW CA[.

Ynan 1.
OnNwTHU NOAALN

MpeAMETHN YroBop CauvnieH je Ha ocHoBy noHyae Waspwwuoua oa 02.10.2020 rogure
Kao v npeamepa W npeapavyHa pagosa, Koju kao Mpunor 1 ynHe cacTasHW A€o OBOr YroBopa.

YnaH 2.
NPEOAMET YFOBOPA

Mpeametom osor Yrosopa obyxeaheHo je: U3BOBEHE PAJOBA- U3BOBHEHE
3EM/bAHUX PANOBA-BYLWEHKE BEPTUKANHUX BYWOTUHA 3A WUWNOBE HA MOCTY
MPEKO YNMUUE PALOJA OOMAHOBUMHRA HA KM 74+806 - HA TMPY3U CPEMCKW
KAPNOBLUW-HOBWU CAL.

Pagosu u3 npeamerta osor Yrosopa u3spwuhe ce Ha rpagunuwry Hapyduoua —
xeneaHndka npyra Cpemcku Kapnosuu-Hosu Cap y cBemy no Hanory Hapyuuoua u NpojekTHOj
AokymeHTaumju kojy obesbehyje Hapyuunau,.

Ynan 3.
OBUM PAJOBA

O6um pagoBa No BPCTU W konuuuHama, Aart je y Mpunory 1 — noHyau Mssplioua og

02.10.2020 rogvHe kao n y npeamepy u npeapavyHy.
Ynax 4.
BPEOHOCT YrOBOPA

BpeaHocT pagosa ycarnalena je ca MoHyaom oa 02.10.2020 roauHe n usHock:
21.840,00 EBPA.

Y ueHy Huje ypadyHat MAB.

Wcnnata he ce BpwnTW no cpeatem kypcy HBC Ha aaH ucnnare Ha AWHapCKn pavyH
M3epwmoua.

YnaH 5.
OBPAYYH PAOOBA U ®AKTYPUCAHE

OB6pauyH CTBapHO U3BefeHunx paaosa spwuhe ce Ha OCHOBY:
3anNUCHWYKM KOHCTaToBaHOr u of oenawheHux npeactasHuka Hapyuvoua w  WMsspwwuoua
noTnucaHor obumMa U3BeAEHUX paaoBa ,eBUAEHTUPaHUX y obpadyHCkUm nuctosuma rpafhesuHcke
KtbWre v npunaaajyhux LeHa no BpcTH pajosa U3 cneundukaumje paaosa v LeHa.

MpuBpeMeHy MeCeuHy CUTyauujy CaunibeHy Ha OCHOBY 3aNMUCHWYKU KOHCTaTOBAHOM
obuma

n3BeaeHux paaosa, Maepwunay je AyxaH AocTaBuTi Hapyuvouy Ha noTtnuc v osepy y 3
(Tpw)

WCTOBETHA NpUMepKa 1 TO y nepuoay og 25-Tor y Tekyhem meceuy a HajkacHuje Ao S-Tor

y HapeaHoMm mecely 3a pagose oGaBrbeHe y NpeaxoaHoM  Mmecely. Kao rapanuujy 3a
nobpo

n3BpLUeHe nocna Ao npumonpeaaje pagosa Hapyyunau sagpxasa 10% op cBake

NcnocTasbEHE NpUBPEMEeHe Unu okoHYaHe cutyaumje Mssplumoua

Ykonuko Hapyuunay uma oCHOBaHWUX NpuMeadn Ha W3HOC npukasaH y MCNOCTaBIbEHO)
NPUBPEMEHOj MECEYHO] CUTyauuju (padyHy) UCTU je AyXaH y HanpeA HaseAeHOM poky OBepuTy
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Project name

Belgrade-Budapest High-speed Railway

Purchaser’s name

Ingrap-Omni / RZD

Purchaser’s address

Drzi¢eva 15, Belgrade

Purchaser’s phone

064/8216-783

Contract price

21.840,00

Delivery date

2020.

Project description

Viaduct in Novi Sad over the street Radoja Domanoviéa

drilled piles @900mm KM76+225

Remarks

NO




WHTPAT-OMHA 100
p. 4999
06 A1 . 2090 roa

YrOBOP BEOTPAL
3akrbyyeH y Beorpagy aaHa 06.11.2020 roauHe

b

HAPYYUNAL,: WHIPAM-OMHU 0.0.0. BEOIPAL , ynuua Opxuhesa 15. , matnyHu 6poj
06950639,
MNMNB 101496917 , kor 3acTtyna gupektop Hartawa Hyposuh ( y aarbem Tekcty : HAPYYUIALL )
ca jefHe cTpaHe

"
U3BPLUUNAL: SMART FOUNDATION DOO BEOGRAD-CUKARICA, Beorpaa-Yykapuua,
Tprosayka 85, nokan 14., matuyHu 6poj 21542288,MNB 111798285 , Kkor 3acTyna AupekTop
JoBaH AHhenkosuh (y aarbem Tekcty: U3BPLUUIIALL ) ca gpyre cTpaHe.

NPEOMET YrOBOPA: WU3BOBEHE PALOBA (MPUMPEMHU PAOOBW,3EM/bAHU
PAOOBWU,BEETOHCKW PAOOBWU,APMUPAYKM PALOBU,PASHU PAOOBU) N3BOBHEHE
BYWEHUX LWWNOBA @900MM 3A WU3rPAOKY MOCTA TMMPEKO YJIMLUE PAOOJA
JOMAHOBWUTRA HA KM 76+225 HA NMPY3U CPEMCKW KAPJTOBUM - HOBU CALl

YnaH 1.
onuwTu nogAun
1.1. MpeaMeTHU yroBop cauvnkeH je Ha ocHoBy noHyae Maeplunoua oa 29.10.2020 roanHe
Kao n npeamepa u npegpavyHa pagosa, koju kao [lpunor 1 ynHe cacrtaBHu feo osor
Yrosopa.
YnaH 2.
NPEOAMET YITOBOPA
2.1. Mpeametom osor Yrosopa obyxsaheHo je: U3BOBEHE PAOOBA (MPUMPEMHU
PAOOBU,3EM/bAHU PAOOBWU,BEETOHCKU PAOOBU,APMUPAYKU

PAJOBU,PA3HU PAOOBU) U3IBOHEHE BYLWEHUX LWWWNOBA @900MM 3A
U3rPAQHY MOCTA NPEKO YNULEE PAOOJA JOMAHOBUTRA HA KM 76+225 HA
NPY3U UHHUJA-HOBU CAL] .

2.2, Pagoen un3 npegmeta oBor YroBopa usspwwuhe ce Ha rpagunuuity Hapyduoua —
xenesHuyka npyra Cpemckn Kapnosuu - Hosu Capg y ceemy no Hanory Hapy4uoua u
NpojeKkTHoj AoKyMeHTauwuju kojy obesbefyje Hapyuunadl.

Ynan 3.
OBUM PAOJOBA
3.l O6um pagoBa no BPCTU U konuyuHama, aart je y Mpunory 1 — noHyaun Usepwwmoua of
29.10.2020 roauHe kao n y npeamepy 1 npeapadyHy.
YnaH 4.
BPEOHOCT YTOBOPA
41, BpepHocT papoBa ycarnaiueHa je ca lMoHyaom o 29.10.2020 roguHe v n3Hocu:
17.530,56 eBpa
Y ueHy Huje ypadyHar MAB.
4.2, Mcnnarta he ce BpWWTU Ha AUHAPCKM padyH M3BpLluvoLua y AUHapCcKoj NpoTUBBPEAHOCTH
no cpeawem kypcy HBC Ha aaH nnahawa.
YnaH 5.
OBPAYYH PAOOBA U ®AKTYPUCAHE
5.1. O6payyH CTBapHO U3BELEHUX pafoBa BpLUKhe ce Ha OCHOBY:

3anUCHUYKM KOHCTATOBaHOr U o oBnawheHux npeacrasHuka Hapyyuoua n N3epmvoua
notnucaHor obuma u3BeaeHuX pafoBa ,eBUAEHTUPAHUX y OBpayvyyHCKUM nUCTOBMMA
rpafeBuHCcKe KriUre u npunagajyhux ueHa no BpCTM pajoBa U3 cneuvdukauuje
pagoBa 1 LeHa.

5.2. [MpuBpEMEHY MeCeuHy cuTyauujy CcauvnkeHy Ha OCHOBY 3amnuCHUYKW KOHCTaToBaHoOr
obuma wusBeaeHux pagosa, M3eplumnay je ayxaH AocTaBuTU Hapyyuouy Ha noTnuc u
oBepy y 3 (TpM) UMCTOBETHa NpumMepka u To y nepuoay og 25-tor y Tekyhem meceuy a
HajkacHuje fo 5-Tor y HapejHoOM Mecely 3a pagose obaBrbeHe y NpeaxoaHoOM Mmecely.
Kao rapaHuujy 3a pobpo usBpllewe nocna Jo npumonpegaje pagosa Hapyuunay
sagpkaBa 10% opf cBake MCMOCTaBI/bEHE MPUBPEMEHE WU OKOHYaHe cuTyauuje
Maspwwmoua
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Project name

Road bridge over the Lug river

Purchaser’s name

Tri Omega inZenjering

Purchaser’s address

Cara Dusana 48/11

Purchaser’s phone

064/8466-555

Contract price

19.430,37

Delivery date

2020.

Project description

Road bridge over the Lug river in the street Stevana

Filipovi¢a in the Mladenovac city

Drilled piles @1000mm

Remarks

NO




m w:’ MH*{ 'V}?» ‘31 ;"sé g
72671120
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UGOVOR e

e —————————————
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ZAKLIJUCEN IZMEDU:

1. TRI OMEGA INZENJERING d.o.0. Beograd, Cara Dusana 48/II, koga
zastupa direktor Ivan Tabakovi¢ (u daljem tekstu: Narucilac), s jedne strane

2. SMART FOUNDATION d.o.0. Beograd, Trgovacka 85, lokal 14, koga zastupa
direktor Jovan Andelkovié (u daljem tekstu: Izvodac), s druge strane.

Clan 1.
Predmet Ugovora

Predmet Ugovora je izvodenje budenih Sipova 31000 mm za sanaciju drumskog mosta preko vodotoka
Lug u ulici Stevana Filipoviéa u Mladenovcu (lokalni put L1911, put za Jagnjilo) na k.p. 7219, K.O.
Kovadevac, a prema usvojenoj Inoviranoj ponudi Izvodaca od 24.06.2020. godine, koja Cini sastavni
deo ovog Ugovora.

Clan 2.
Vrednost radova

Ugovorena vrednost radova iz ¢lana 1. ovog Ugovora, a na osnovu usvojene inovirane ponude
Izvodada od 24/06/2020, koja je sastavni deo ovog ugovora, iznosi:

1. Vrednost ROV . i sssas o swvmsim sassens GaiesEEaEmmgme s RS s 19.430,37,00 EUR

UKUPNO: 19.430,37 EUR

I slovima (devetnaesthiljadacetiristotrideseteura i 37/100 )

PDV se ne obradunava na osnovu ¢lana 10. stav 2. Tac¢ka 3) Zakona o PDV-u.

Pladanje ée se vrsiti dinarski po zvaniénom srednjem kursu NBS na dan izdavanja fakture.

Konaéna vrednost radova utvrdi¢e se po zavr$etku radova na osnovu jedini¢nih cena iz ponude (koje
su fiksne i nepromenljive do kraja vaZenja ugovora) i stvarno izvedenih radova overenih od strane
Narudioca i Izvodaca.

Clan 3.
Naplata radova

Pladanje ukupne vrednosti izvedenih radova izvrsi¢e se na sledeci nacin:

- 30% od ugovorene vrednosti radova odmah po potpisivanju ovog Ugovora (u dinarskoj
protivvrednosti po srednjem kursu NBS-a na datum izdavanja Avansnog racuna)

- Izdavanjem okonédane situacije sa rokom pla¢anja 30 dana od dana ispostavljanja okoncane
situacije, a prema stvarno izvedenim radovima

Narudilac ¢e ugovorenu cenu radova isplatiti na nacin i u rokovima predvidenim ugovorom na tekudi
ra¢un Izvodacda br. 325-9500700046539-64 kod Vojvodanske banke a.d. Novi Sad.

Menica za placanje

€lan 4.
Garancija pladanja
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Project name

Belgrade bypass

Purchaser’s name

RAS InZenjering Niskogradnja / AZVIRT

Purchaser’s address

Gorana Kovagiéa 23

Purchaser’s phone

063/359-998

Contract price

207.632,43

Delivery date

2021.

Interchange AVALA on the E70/E75 highway bypass around

L

Project description Belgrade
Drilled piles @1200mm
Remarks NO

Note:

1. Only one item should be filled in each table and the serial number should be

marked.

2. Copy of agreement or other supporting materials must be attached to this form.

3. In recent years, when the legal entity of the quoter has been legally changed or

reorganized, or the name of the legal person has been changed, the legal approval

documents of the relevant departments or other relevant certification materials shall

be provided to prove the inheritance of its attached performance.




RAS INZENJERING NISKOGRADNJA DO

broj; S /24
Ugovorni sporazum za izvodenje radova — 11,04, 202404

BEOGRAD, Gorana Kovag

OVAJ UGOVOR se zakljuéuje izmedu sledecih ugovornih strana:

¢ Ras Inzenjering Niskogradnja d.o.o.
Gorana Kovaci¢a br.23, 11080 Zemun
PIB: 102078764, mati;noi broj: 07723369
Koga zastupa ostali zakonski zastupnik Biljana Svraka sa jedne strane;

X

(u daljem tekstu: ,lzvodac®),

e ,Smart Foundation" d.o.o. Beograd
Trgovactka 85 ,Beograd- Zarkovo
PIB: 111798285, mati¢ni broj 21542288,
Koga zastupa Jovana Andjelkovi¢, sa druge strane:
(u daljem tekstu: ,Podizvodac"),

S OBZIROM NA TO da je Ras InZenjering Niskogradnja d.o.o. sklopio podizvodacki ugovor br.
973/20 od 16.11.2020. (BO-BBP-C-885/2020.) o izvodenju radova sa Naruciocem Azvirt
Ogranak Beograd, izvodenje radova na ugradnji Sipova na nadvoznjacima na krakovima
petlje ,Avala“, sektor 6, u okvoru Projekta: izvodenje radova na projektu obilaznice
Beograda autoputa E70 / E75, Deonica: Most preko reke Save kod Ostruznice - Bubanj
Potok ( u daljem teksu : Glavni ugovor), Ras InZenjering Niskogradnja poverava na

podizvodenje deo radova Podizvodacu na naéin kako dalje sledi:

lzvodaé i Podizvodaé posla saglasno konstatuju sledece:

1. Reéi i izrazi upotrebljeni u ovom ugovoru imaju znacenje koje je za iste re€i i izraze
utvrdeno u odgovaraju¢im dokumentima koji ¢ine ugovornu dokumentaciju.

2, Slededi ¢e se dokumenti smatrati sastavnim delom i &itace se i tumaciti kao sastavni deo

ovog Ugovora, po slede¢em redu prvenstva:

e Ugovor sporazum,

e Ponuda,

e Opsti uslovi Glavnog Ugovora

e Posebni uslovi Glavnog Ugovora,
e Tehni&ki opisi, predmer i predracun,

o Svi ostali dokumenti koji ¢ine sastavni deo Glavnog Ugovora.



3. Podizvoda¢ se ovim putem - ugovorom koji zakljuéuje sa lzvodatem obavezuje da ce
realizovati radove iz prihva¢ene ponude Podizvodaca i ukloniti sve eventualno uo¢ene nedostatke

na tim radovima u svim aspektima u skladu sa odredbama ugovora.

4. lzvodaé se ovim putem obavezuje da ¢e Podizvodadu kao naknadu za realizovane i
zavr$ene radove i uklanjanje svih eventualno uoéenih nedostataka uplatiti ugovorenu cenu ili
drugi iznos koji dospe za pla¢anje u skladu sa odredbama Glavnog ugovora u vreme i na nacin
koji su propisani Glavnim ugovorom. Ugovoreni iznos radova prema ponudi koja je deo ovog

ugovora iznosi:
Ponuda od 11.02.2020 .g0d .........ooeiiiiiiiiiiiiii e 207.632,43 €

Obraé&un izvedenih radova vr$i se po ugovorenim cenama i na osnovu stvarno izvedenih koli¢ina
utvrdenim gradevinskom knjigom. Na osnovu overene gradevinske knjige ispostavijaju se

situacije.

5. lzvodaé ée Podizvodadu uplatiti iznose dospele na pla¢anje u skladu sa Posebnim uslovima
Glavnog ugovora, najkasnije dva radna dana po uplati dospelih sredstava od strane Narucioca

na radun lzvodaca po kursu po kome je primio novac od Narucioca.

6. Ugovorne strane su se dogovorile da garancije blize opisane u ¢lanu 25 i 65. Opstih

uslova ugovaranja mogu biti zamenjene menicom sa uredno potpisanim menicnim ovlasenjem.

7. Sve ostale odredbe osnovnog Ugovora uklju¢ujuci ali ne ogranicavajuci se na rok izvodenja
radova, ugovornih kazni i penala, dostavijanje dnevnih, nedeljnih i mesecnih izmestaja,
sprovodenja mera iz oblasti BZnR, primoredaju radova, garantne rokove, primenjvaée se

odredbe Glavnog ugovora sa Naru¢iocem po principu ,Back to Back"

8. Svi sporovi koji proisteknu iz ili u vezi s Ugovorom bié¢e reseni pred Privrednim sudom u

Beogradu.

9. Ovaj Ugovor zakljuéuje se u Eetiri primerka, od koji po dva svakoj ugovornoj strani, i stupa

na snagu danom potpisivanja.

lzvodac

_{‘mill/‘m”
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Project name

Belgrade-Budapest High-speed Railway

Purchaser’s name

Ingrap-Omni / RZD

Purchaser’s address

Drziéeva 15, Belgrade

Purchaser’s phone

064/8216-783

Contract price

29.972,00

Delivery date

2021,

Project description

Protection bridge over the power cables, oil and water pipline
next to the terminal for storage and transshipment of

petroleum products in Sremski Karlovci

drilled piles @1200mm

Remarks

NO




VHIPAM-OMHI 100

Bp. 62O
23, 04 . 2024 rog,
YrOBOP BEOrPAL

3akrbyyeH y beorpaay gana 22.04.2021 roguxe

HAPYYUNAL: WHIPAN-OMHW 0.0.0. BEOIPAL , ynuua [Apxwuhesa 15. , maTuyHu Opoj
06950639,MNE 101496917 |, kor 3acTyna Aaupektop Hatawa Thyposuh ( y parbem TekcTy
HAPYYUIIALL ) ca jeaHe cTpaHe

7
M3BPLUUNAL:, SMART FOUNDATION DOO BEOGRAD-CUKARICA, Beorpaa-Yykapuua,
Tprosayka 85, nokan 14., maTuyHun 6poj 21542288,MNB 111798285 , kor 3acTyna aupektop JosaH
Anhenkosunh (y garsem tekcty: W3BPLUUIIALL ) ca apyre cTpaHe.

NPEOAMET YFOBOPA: U3BBOHEHE PAOOBA (MPUNMPEMHU PAAOBU U SEMIbAHU PAOOBMW)

N3BOHEHE BYWEHUX LNOBA 21200MM 3A N3rPAOHY SAWTUTHE

KOHCTPYKUMUJEN3HALQ LUEBU HA®TOBOAA ,BOAOBOAA U HAMOJHUX KABIOBA KOO

TEPMUHANA 3A CKNAOUWUTEHWE U NPETOBAP HA®THUX OEPUBATA Y CPEMCKUM

KAPNOBLUUMA, CBE HA NMPY3U UHHRUJA-HOBU CALL .

YnaH 1.

onwTn NOAALIN

[ MpeameTHN yroBop caunkeH je Ha ocHoBy noHyae Waspwuoua 22/04/2021 op 22.04.2021
roAvHe Kao v NpeaMepa u npeapadyHa pagosa, koju kao lNpunor 1 YnuHe cacTaBHU 40 OBOr
Yrosopa.

YnaH 2.

NPEOMET YTOBOPA

251 Mpegmetom osor Yrosopa obyxeaheno je: U3BOBEHWE PAOOBA (NMPUMPEMHU
PAOOBU U 3EMIbAHU PAOOBW) U3BOBHEHE BYLUEHUX LUUMOBA @1200MM 3A
N3rrAQHY 3AWUTUTHE KOHCTPYKUWJEU3HALQ LEBU HA®TOBOJA ,BOAOBOAA U
HANOJHUX KABJIOBA KOO TEPMUHANA 3A CKNAOWUWTEHE W MPETOBAP
HA®THUX OEPUBATA Y CPEMCKUM KAPNOBLWUMA, CBE HA MPY3N UHBUJA-
HOBW CAL.

2.2, PapoBu 13 npeagmeTa oBor Yroeopa uaspluvhe ce Ha rpagunuwity Hapyuvoua —xenesHuyka
npyra WHAuja-Hoeu Cag y ceemy no Hanory Hapyuuoua v NpojekTHOj AOKYMEHTaumju Kojy
obesbehyje Hapyunnau.

2.3, ConcTeeHu anart, onpemy u gpyra cpefctBa u matepujane noTpebHe 3a peposaH paj
Heonxo4aH 3a W3BPLUEHE YroBOPEHOr nocna,kao U pajHy cHary,CcMelTaj U ucxpaHy 3a
3ancnexe kog MNaepwmnoua obesbehyje N3spunnay

Ynan 3.
OBUM PALJOBA
3, O6um pagoBa no BPCTU W KonuduHama, fdat je y [punory 1 — nowyan Wsspuuoua
22/04/2021 op 22.04.2021 rognHe kao v y npeamepy v npeapavyHy.
YnaH 4.

BPEOHOCT YTOBOPA

4.1. BpeaHocT pagoBa ycarnalueHa je ca lMoHyaom 22/04/2021 op 22.04.2021 roauHe u U3HoCMU:
29.972,00 eBpa
Y ueHy Huje ypadyrat M1/1B.

4.2 Wcnnata he ce BpwUTWM Ha AMHApPCKu pavyH Msspwwnoua y AWHAPCKOj NpOTUBBPEAHOCTU No
cpeatbem kypcy HBC Ha gaH nnahama.
YnaH 5.
OBPAYYH PANOBA U ®AKTYPUCAHE
5.1 OB6payyH cTBapHO n3BeAeHux pagosa spuwunhe ce Ha OCHOBY:

3anNUCHUYKM KOHCTaToBaHor um of osnawheHux npeacTtaBHWka Hapyuvoua u Maspuimoua
notnucaHor obwMa u3BEeAEHUX pafoBa ,EBUAEHTUPAHWX Yy oBpayvyHCKUM nucToBuMa
rpaheBuHcke Krbure u npunagajyhux LueHa no BpCTM pajosa w3 cneuvdukaumje pagosa
LeHa.

5.2. MpuBpEMEHy MeCeuHy CUTyauujy CauMtbeHy Ha OCHOBY 3anWCHUYKN KOHCTaToBaHor obuma
n3BeneHUX paaosa, Maspwwnay je gyxaH AoCTaBuTW Hapyuuouy Ha notnuc v osepy y 3
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Project name

Subotica bypass

Purchaser’s name

STARTING

Purchaser’s address

Majora Zorana Radosavljeviéa 239

Purchaser’s phone
p

063/641-477

Contract price

46.191,07

Delivery date

2021.

Project description

Bridge over the E70/E75 highway bypass around Subotica

Drilled piles ©@1200mm

Remarks

NO




PRIVREDNO DRUSTVO ZA GRADCVINSK (
ZANATSKE RADOVF I INZFNJFRING 1) O C

STARTING
BROJ_AT>% ~ 2014
UGOVOR O IZVOPENJU RADOVA ____ - 190 €% __20)4. god.

BEOGRAD- BATAJNICA ( fhajora Zorara Radosavit: 2 ¢z 255

Zakljucen izmedu:

NARUCILAC: “STARTING” D.0.0. BEOGRAD - Batajnica ul.Majora Zorana Radosavljevi¢a 239,
Beograd, PIB: 105395090, MB: 20371480, kojeg zastupa direktor Nikola Trivi¢ (u daljem tekstu:
Narucilac)

i
1ZVOPAC: “SMART FOUNDATION” d.0.0. Beograd, Trgovatka 85, lok.14, 11030 Beograd-PiB:
111798285, MB: 21542288, kojeg zastupa direktor Jovan Andelkovié¢ (u daljem tekstu: Izvodag).

Zajednicki naziv u tekstu ovog Ugovora za uéesnike u ugovaranju je Ugovorne strane.

Predmet ugovora: Izvodenje busenih Sipova @1200mm za izgradnju mosta preko autoputa
E-75 na KM 14+839,54 na deonici: graniéni prelaz Klebija - petlja
Subotica jug na opstinskom putu Subotica - Paéir

Clan 1.

Predmet ovog ugovora je izvodenje busenih Sipova @1200mm za izgradnju mosta preko
autoputa E-75 na KM 14+839,54 na deonici: granicni prelaz Klebija - petlja Subotica jug na
opstinskom putu Subotica - Pacir, prema Ponudi od 15.06.2021. godine, koja &ini sastavni deo
ovog Ugovora.

Clan 2.

Izvodag se obavezuje da radove iz élana 1. ovog Ugovora izvede struéno i kvalitetno, u skladu sa
propisima, standardima i pravilima koja vaZe za ovu vrstu radova, sa svojom radnom snagom i
mehanizacijom.

Clan 3.
Vrednost radova formirana na osnovu Ponude Izvodada, ugovara se u iznosu od:
46.191,07 €

(slovima: CetrdesetSesthiljadastodevedesetjedanevro i 07/100)
s tim da ¢e se isplata vrSiti u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.

Cena iz stava 1. ovog €lana je bez obra¢unatog PDV-a.
Eventualni naknadni i nepredvideni radovi bi se naknadno regulisali Aneksom osnovnog ugovora,
prema obra¢unatim eventualnim naknadnim i nepredvidenim radovima.

Clan 4.

Izvodacg je na zahtev Narudioca duzan da izvede i eventualne naknadne i nepredvidene radove, s
tim da pre pocetka izvodenja istih sa NaruCiocem utvrdi: vrstu, opis i koli¢ine, jediniéne cene i
vrednost tih radova o ¢emu ée zakljuciti Aneks ovom Ugovoru.

Clan 5.
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Project name

Belgrade-Budapest High-speed Railway

Purchaser’s name

Karin Komerc

Purchaser’s address

Zivorada Petroviéa 8, Veternik, Novi Sad

Purchaser’s phone

065/8238-115

Contract price

55.080,00

Delivery date

2021.

Project description

Viaduct in Subotica KM 1+485

drilled piles @1000mm

Remarks

NO




i A Pt
KARIN K¢

UGOVOR O PODIZVOBENJU RADOVA Br__ Q// Z_/é}QZJZ {rj
Dana __‘{7091 2(.‘)2{_ 7

VETERNIK, &

Zakljuéen dana 16.09.2021 godine u Novom Sadu izmedu ugovornih strana:

1. "KARIN KOMERC MD" d.o.o. sa sedistem u Veterniku, Zivorada Petrovica br.8, mati¢ni broj:

20009233, PIB:103726184, koga zastupa Generalni direktor Krste Dubroja (u daljem tekstu:
IZVODAC)

2. SMART FOUNDATION D.0.0. BEOGRAD sa sedistem u Beogradu, Trgovagka 85, Zarkovo-

Cukarica 11030, Lokal br 14. mati¢ni broj: 21542288, PIB: 111798285, koje zastupa direktor
Jovan Andelkovié¢ (u daljem tekstu: PODIZVODAC),

Predmet Ugovora

Clan 1.

Predmet ovog ugovora je izvodenje radova bugenja Sipova, sve u skladu sa usvojenim Predra¢unom
PODIZVOBACA koji ¢ini sastavni deo ovog Ugovora o podizvodenju radova.

Cena
Clan 2.

lzvodac se obavezuje da Podizvodaéu za obavljene radove iz ¢lana 1. ovog Ugovora isplati novéanu
naknadu prema pojedina&nim cenama iz cenovnika iz Ponude, &o iznosi 55.080.00
(pedesetpethiljadaosamdeset) evra, bez PDV-a.

U Cenu nije uradunat PDV koji ée biti obradunat u skladu sa obavezujuéim zakonskim odredbama.

Ukupna vrednost Radova utvrdiée se na osnovu stvarno izvrsenih Radova, registrovanih i dokazanih
putem gradevinske knjige, uz primenu jedini¢nih cena iz ponude, uz saglasnost Izvodaca.

Podizvodac je duzan da i sve eventualne dodatne radove izvede PO ugovorenim jedini¢nim cenama,
uz saglasnost lzvodaca.

Placanje za dospelo, adekvatno i kompletno izvodenje radova isporuéenih po ovom Ugovoru
dospevade u dinarima (RSD), plaéanje ée se vriti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja, a na
racun kod poslovne banke Podizvodata.

Ukoliko se ukaZe potreba za izvodenjem dodatnih radova koji nisu predmet ovog Ugovora (naknadni i
nepredvideni radovi) ugovorne strane ée izvodenje istih definisati Aneksom ugovora.
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Project name

Rapid road to Valjevo

Purchaser’s name

W&W Intersection / Shandong Lugiao Group Co.

Purchaser’s address

Bul. Vojvode Misié¢a 15a, Belgrade

Purchaser’s phone

065/8238-115

Contract price

358.240,00

Delivery date

2021. - ....

Project description

Bridges and Viaducts on rapid road between Lajkovac and

Valjevo

drilled piles @1200mm and @1500mm

Remarks

NO




W&w INTERSECTION
oy MZ&d.o.o.

BEOG RAD :

UGOVOR O PODIZVODJACKIM RADOVIMA

Ugovorene strane:

Izvodac radova:

W&W InterSection doo, Beograd
Sa sedistem u Bulevaru vojvode Misi¢a 15A, Beograd, Srbija, MB 17307070, PIB 101825002 (u daljem
tekstu Izvodac) koga zastupa direktor Bojan Milovanovi¢

Podizvodac radova

Smart Foundation doo, Beograd
Sa sedistem u Trgovacka 85, Lokal 14, Beograd, Srbija, MB 21542288, PIB 111798285 (u daliem
tekstu Podizvodac) koga zastupa direktor Jovan Andelokovic¢

DEFINICIJE

Clan 1.
Glavni radovi i Glavni ugovor: Radovi i usluge definisani Glavnim ugovorom.

Podizvodaéki radovi: ozna¢avaju sve radove iz Glavnog ugovora za koje je Izvodac angazovao
Podizvodaca.

Ugovor: podrazumeva ovaj ugovor, odnosno ugovor koji su potpisali Izvoda¢ i Podizvodac za izvrsenje
Podizvodaékih radova, koji se sastoji od ovog Ugovora i njegovih dodataka.

Vrednost Podizvodaékog ugovora: podrazumeva cenu dogovorenu izmedu lzvodaca i Podizvodaca i
definisanu u ugovoru koju ée Izvoda¢ platiti Podizvodacu za zavrsetak svih radova definisanih
ugovorom.

Oprema podizvodaca: svi uredaji, oprema, masine, vozila, rezervni delovi, instrumenti i fizicki predmeti
bilo koje prirode potrebni za izvréenje i zavr§etak radova podizvodaca i otklanjanje bilo kakvih
nedostataka.

Stalni radovi: trajni radovi koje ¢e izvoditi izvoda¢ prema glavnom ugovoru.

Privremeni radovi: svi privremeni radovi svake vrste potrebni na lokaciji za izvodenje i zavrsetak trajnih
radova i otklanjanje bilo kakvih nedostataka.

Lokalitet: mesta na kojima ¢e se izvoditi podizvodacki radovi i na koja ¢e se isporucivati postrojenje i
materijali, kao i sva druga mesta koja mogu biti navedena kao deo gradilista.

Datum podetka: datum kada je Podizvoda¢ primio obavestenje Izvodaca da zapocne sa podizvodackim
radovima.

Vreme za zavrsetak: vreme za zavr$etak radova ra¢unato od datuma pocetka,

Dinamié&ki plan izgradnje: program izvodenja podizvodackih radova koji je izdao podizvodac.



Steta izazvana kas$njenjem: iznos koji ée podizvodaé platiti Izvodaéu ako podizvodaé ne ispuni svoju
obavezu u dogovorenom roku.

Dan: znadi kalendarski dan.

TUMACENJA
Clan 2.
U ugovoru, osim kada kontekst zahteva drugacije:

-Reci koje oznacgavaju jedan pol ukljuuju sve rodove;

-Redi koje oznacavaju jedninu takode ukljuéuju mnozinu, a reci koje oznacavaju mnozinu takode
ukljuéuju jedninu.

-Pismeno ili u pisanom obliku podrazumeva bilo koju rukopisnu, pisanu i Stampanu komunikaciju
koja rezultira trajnim zapisom;

DOKUMENTACIJA
Clan 3.

Smatrace se da sledecéi dokumenti ¢ine, Citaju i tumacée kao deo ovog ugovora (svi zajedno u
daljem tekstu ugovor) i da se uzimaju kao medusobno komplementarni, ukoliko postoje nejasnoce,
primenice se slededi redosled prioriteta:

1. Ovaj ugovor,

2. lzmene i Aneksi ovog ugovora

3. Predmer i predrac¢un radova

4. Garancije za pla¢anje od strane lzvodaca

5. Garancije za izvrSenje posla (bankarska garancija, registrovana menica i drugi prihvatljivi
instrumenti obezbedenja)

6. Garancije za avansno plac¢anje (bankarska garancija, registrovana menica i drugi prihvatljivi
instrumenti obezbedenja)

PODIZVODACKI RADOVI

Clan 4.

Predmet ovog ugovora su podizvodacki radovi i to Izvodenje busenih Sipova @=1200mm i @=1500mm
mostova na projektu Brzog puta za Valjevo.

Konkretan obim posla uklju¢uje, ali se ne ograni¢ava na: ugradnju zastitne Celi¢ne cevi, busenje Sipova,
ugradnju armaturnih ko$eva, ugradnju kontraktorskih cevi, betoniranje, merenje dubine busotine
mernom trakom, vadenje kontraktorskih cevi, vadenje zastitnoh cevi, bezbedno upravljanje gradilistem,
vodenje gradevinskih dnevnika, zapisnika o Sipovima, zapisnika o betoniranju, kompletiranje
dokumentacije, saradnje prilikom ispitivanja Sipova i prilikom inspekcije Sipova, izvréenje svih propratnih
poslova na izvodenju $ipova i vrsenje izmena u skladu sa zahtevima poslodavca.

Izvodenje Podizvodackih radova:

-Podizvodaé se obavezuje da radove iz stava 1 ¢lana 4. ovog Ugovora izvede stru¢no i
kvalitetno, u skladu sa propisima, standardima i pravilima koja vaze za ovu vrstu radova, sa svojom
radnom snagom i mehanizacijom.



-Svi podizvodacki radovi ée se izvréiti i zavrsiti u skladu sa tehnickim uslovima / specifikacijama
projektom za izvodenje radova. '

-Podizvodacki radovi su deo glavnih radova, a Podizvodad ée biti u potpunosti odgovoran za
pelokupno izvodenje podizvodackih radova. Podizvodaé je potpuno svestan da bilo kakav neuspeh u
!zvréenju radova podizvodata i neispunjavanje njegovih obaveza prema podugovoru u sluéaju
izloZzenosti prema neizvréenju ugovora prema Glavnom ugovoru mozZe prouzrokovati $tete prema
lzvodacdu, pa ¢e Podizvodaé ovime neopozivo prihvatiti svu odgovornost, rizik i odgovornost za to.

-Ako podiz'vodaé ne uspe na vreme da zavrsi ugovorne radove u skladu sa odobrenim dinami&kim
planom, |;v9qac Ima pravo da jednostrano smaniji radni angazman podizvodaca u ugovoru i smaniji
odgovarajuci iznos ugovora. Podizvodaé& ne sme traziti naknadu od lzvodaca.

VREDNOST OVOG UGOVORA

Clan 5.
Ovim Ugovorom definisana je pojedinacna cena:

- Cena sipova precnika 1.2m je po duznom metru, privremeno definisana kolicina sipova
precnika 1.2m je 2123m

- Cena sipova precnika 1.5m je po duznom metru, priviemeno definisana kolicina sipova
precnika 1.5m je 296.50m

Tacna vrednost Ugovora ce se utvrditi nakon merenja i priznavanja kolicina od strane Investitora
(Shandong Lugiao Group Co.) do maksimalne vrednosti bez PDVa od:

358.240.00 €

(slovima: tristotinepedesetosamhiljadadvestotinecetrdeset i 00/100)

isplata se vrsi u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate.

Predmer radova koji su dati u ovom Ugovoru predstavijaju samo informaciju, stvarna kolicina
zadovoljavajucih radova utvrdice se na osnovu kolicina koje je odobrio Nadzorni organ, ukupna konacna
vrednost Ugovora obracunava se na osnovu odobrene kolicine zadovoljavajucih radova i gorenavedene

cene.

Ukoliko se u kasnijem periodu kolicina radova uveca, ukupna duzina sipova precnika 1.2m nakon
dodavanja nece preci 2600m, bez promene jedinicne cene i bez potrebe potpisivanja Aneksa ugovora.

Ukoliko ukupna kolicina radova predije kolicinu definisanu ovim clanom, ugovorene strane ce potpisati
Aneks ugovora i taj aneks ce imati identicno zakonsko utemeljenje kao i sam Ugovor.

Ukoliko se prilikom busenja dodje do nivoa stene VI kategorije i pokaze se da se debljina sloja ili
karakteristike tia na tom delu razlikuju od materijala u geotehnickom elaboratu i projektu koji je dostavio
Investitor, onda se jedinicna cena definisana u clanu 6 menja u sledecem:

Ukoliko se materijal bude razlikovao od materijala predvidjenog geotehnickim elaboratom koji je dostavio
Investitor onda e Izvoda¢ (W&W InterSection doo) Investitoru (Shandong Lugiao Group Co.)dostaviti
zahtev za odstetu. Ukoliko Izvodac dobije odstetu, Izvodac je saglasan da jedinicna cena koju dostavija
Podizvodac (Smart Foundation doo) za izvodjenje radova na stenskom delu iznosi:
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