

Similar performance table completed in the past two years

001

Project name	Belgrade-Budapest High-speed Railway
Purchaser's name	STARTING / RŽD
Purchaser's address	Majora Zorana Radosavljevića 239, Beograd
Purchaser's phone	063/641-477
Contract price	39.442,43
Delivery date	2020.
Project description	Viaduct in Petrovaradin over the street Senoina KM 71+441 – drilled piles Ø900mm
Remarks	NO

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

Zaključen između:

NARUČILAC: "STARTING" D.O.O. BEOGRAD - Batajnica ul. Majora Zorana Radosavljevića 239, Beograd, PIB: 105395090, MB: 20371480, kojeg zastupa direktor Nikola Trivić (u daljem tekstu: Naručilac)

IZVOĐAČ: "SMART FOUNDATION" d.o.o. Beograd, Trgovačka 85, lok.14, 11030 Beograd PIB: 111798285, MB: 21542288, kojeg zastupa direktor Jovan Anđelković (u daljem tekstu: Izvođač).

Zajednički naziv u tekstu ovog Ugovora za učesnike u ugovaranju je Ugovorne strane.

Predmet ugovora: Izvođenje bušenih šipova Ø900mm za izgradnju mosta preko Šenoine ulice na KM 72+441 u sklopu rekonstrukcije, modernizacije i izgradnje dvokolosečne pruge Beograd - Stara Pazova - Novi Sad - Subotica - državna granica, deonioca Stara Pazova – Novi Sad

Član 1.

Predmet ovog ugovora je izvođenje **bušenih šipova Ø900mm za izgradnju mosta preko Šenoine ulice na KM 72+441** u sklopu rekonstrukcije, modernizacije i izgradnje dvokolosečne pruge Beograd - Stara Pazova - Novi Sad - Subotica - državna granica, deonioca Stara Pazova – Novi Sad, prema Inoviranoj Ponudi od 12.05.2020. godine, koja čini sastavni deo ovog Ugovora.

Član 2.

Izvođač se obavezuje da radove iz člana 1. ovog Ugovora izvede stručno i kvalitetno, u skladu sa propisima, standardima i pravilima koja važe za ovu vrstu radova, sa svojom radnom snagom i mehanizacijom.

Član 3.

Vrednost radova formirana na osnovu Ponude Izvođača, ugovara se u iznosu od:

39.442,43 €

(slovima: tridesetdevethiljadačetristočetdesetdva evra i 43/100)

s tim da će se isplata vršiti u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.

Cena iz stava 1. ovog člana je bez obračunatog PDV-a.

Eventualni naknadni i nepredviđeni i radovi bi se naknadno regulisali Aneksom osnovnog ugovora, prema obračunatim eventualnim naknadnim i nepredviđenim radovima.

Član 4.

Izvođač je na zahtev Naručioca dužan da izvede i eventualne naknadne i nepredviđene radove, s tim da pre početka izvođenja istih sa Naručiocem utvrdi: vrstu, opis i količine, jedinične cene i vrednost tih radova o čemu će zaključiti Aneks ovom Ugovoru.

Član 5.

002

Project name	Belgrade-Budapest High-speed Railway
Purchaser's name	STARTING / RŽD
Purchaser's address	Majora Zorana Radosavljevića 239, Beograd
Purchaser's phone	063/641-477
Contract price	217.386,57
Delivery date	2020./2021.
Project description	Viaduct in Novi Sad over the street Temerinska drilled piles Ø900mm KM75+895 Underpass in Indjija - diaphragm d=800mm KM43+151
Remarks	NO

STARTING

BROJ 273-2020

14. 09. 2020. god.

BEOGRAD: BATAJNICA i Majora Zorana Radosavljevića 239

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

Zaključen između:

NARUČILAC: "STARTING" D.O.O. BEOGRAD - Batajnica ul. Majora Zorana Radosavljevića 239, Beograd, PIB: 105395090, MB: 20371480, kojeg zastupa direktor Nikola Trivić (u daljem tekstu: Naručilac)

i

IZVOĐAČ: "SMART FOUNDATION" d.o.o. Beograd, Trgovačka 85, lok.14, 11030 Beograd PIB: 111798285, MB: 21542288, kojeg zastupa direktor Jovan Anđelković (u daljem tekstu: Izvođač).

Zajednički naziv u tekstu ovog Ugovora za učesnike u ugovaranju je Ugovorne strane.

Predmet ugovora: Izvođenje bušenih šipova Ø900mm za izgradnju mosta preko Temerinske ulice na KM 75+895 i izvođenje dijafragmi Ø800mm za zaštitu temeljne jame za potrebe izgradnje drumsko-pešačkog podvožnjaka na KM 43+151 u sklopu rekonstrukcije, modernizacije i izgradnje dvokolosečne pruge Beograd - Stara Pazova - Novi Sad - Subotica - državna granica, deonice Stara Pazova - Novi Sad

Član 1.

Predmet ovog ugovora je izvođenje bušenih šipova Ø900mm za izgradnju mosta preko Temerinske ulice na KM 75+895 prema usvojenoj ponudi od 08.06.2020. koja čini sastavni deo ovog Ugovora i izvođenje dijafragmi Ø800mm za zaštitu temeljne jame za potrebe izgradnje drumsko-pešačkog podvožnjaka na KM 43+151 prema usvojenoj ponudi od 13.07.2020. koja čini sastavni deo ovog Ugovora u sklopu rekonstrukcije, modernizacije i izgradnje dvokolosečne pruge Beograd - Stara Pazova - Novi Sad - Subotica - državna granica, deonice Stara Pazova - Novi Sad.

Član 2.

Izvođač se obavezuje da radove iz člana 1. ovog Ugovora izvede stručno i kvalitetno, u skladu sa propisima, standardima i pravilima koja važe za ovu vrstu radova, sa svojom radnom snagom i mehanizacijom.

Član 3.

Vrednost radova formirana na osnovu Ponuda Izvođača, ugovara se u iznosu od:

217.386,57 €

(slovima: dvestasedamnaest hiljadatrista osamdeset šest evra i 57/100)

s tim da će se isplata vršiti u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.

Cena iz stava 1. ovog člana je bez obračunatog PDV-a.

Eventualni naknadni i nepredviđeni i radovi bi se naknadno regulisali Aneksom osnovnog ugovora, prema obračunatim eventualnim naknadnim i nepredviđenim radovima.

003

Project name	Belgrade-Budapest High-speed Railway
Purchaser's name	Ingrap-Omni / RŽD
Purchaser's address	Držićeve 15, Belgrade
Purchaser's phone	064/8216-783
Contract price	21.840,00
Delivery date	2020.
Project description	Viaduct in Novi Sad over the street Venizelisova drilled piles Ø1200mm KM74+806
Remarks	NO

УГОВОР

Закључен у Београду дана 02.10.2020 године

ИНГРАП-ОМНИ ДОО
Бр. 1696/1
02.10. 2020 год.
БЕОГРАД

НАРУЧИЛАЦ: Инграп-Омни д.о.о. Београд, улица Држићева 15., матични број 06950639, ПИБ 101496917, ког заступа директор Наташа Ђуровић (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) са једне стране

и

ИЗВРШИЛАЦ: SMART FOUNDATION DOO BEOGRAD-ČUKARICA, Трговачка 85., локал 14., матични број 21542288, ПИБ 111798285, ког заступа директор Јован Анђелковић (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ) са друге стране.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА- ИЗВОЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА- БУШЕЊЕ ВЕРТИКАЛНИХ БУШОТИНА ЗА ШИПОВЕ НА МОСТУ ПРЕКО УЛИЦЕ РАДОЈА ДОМАНОВИЋА НА КМ 74+806 - НА ПРУЗИ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ-НОВИ САД.

Члан 1.

ОПШТИ ПОДАЦИ

- 1.1. Предметни уговор сачињен је на основу понуде Извршиоца од 02.10.2020 године као и предмера и предрачуна радова, који као Прилог 1 чине саставни део овог Уговора.

Члан 2.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

- 2.1. Предметом овог Уговора обухваћено је: **ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА- ИЗВОЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА-БУШЕЊЕ ВЕРТИКАЛНИХ БУШОТИНА ЗА ШИПОВЕ НА МОСТУ ПРЕКО УЛИЦЕ РАДОЈА ДОМАНОВИЋА НА КМ 74+806 - НА ПРУЗИ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ-НОВИ САД.**
- 2.2. Радови из предмета овог Уговора извршиће се на градилишту Наручиоца – железничка пруга Сремски Карловци-Нови Сад у свему по налогу Наручиоца и пројектној документацији коју обезбеђује Наручилац.

Члан 3.

ОБИМ РАДОВА

- 3.1. Обим радова по врсти и количинама, дат је у Прилогу 1 – понуди Извршиоца од 02.10.2020 године као и у предмери и предрачуну.

Члан 4.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА

- 4.1. Вредност радова усаглашена је са Понудом од 02.10.2020 године и износи: **21.840,00 ЕВРА.**
У цену није урачунат ПДВ.
- 4.2. Исплата ће се вршити по средњем курсу НБС на дан исплате на динарски рачун Извршиоца.

Члан 5.

ОБРАЧУН РАДОВА И ФАКТУРИСАЊЕ

- 5.1. Обрачун стварно изведених радова вршиће се на основу: записнички констатованог и од овлашћених представника Наручиоца и Извршиоца потписаног обима изведених радова, евидентираних у обрачунским листовима грађевинске књиге и припадајућих цена по врсти радова из спецификације радова и цена.
- 5.2. Привремену месечну ситуацију сачињену на основу записнички констатованог обима изведених радова, Извршилац је дужан доставити Наручиоцу на потпис и оверу у 3 (три) истоветна примерка и то у периоду од 25-тог у текућем месецу а најкасније до 5-тог у наредном месецу за радове обављене у предходном месецу. Као гаранцију за добро извршење посла до примопредаје радова Наручилац задржава 10% од сваке испостављене привремене или окончане ситуације Извршиоца.
- 5.3. Уколико Наручилац има основаних примедби на износ приказан у испостављеној привременој месечној ситуацији (рачуну) исти је дужан у напред наведеном року оверити

004

Project name	Belgrade-Budapest High-speed Railway
Purchaser's name	Ingrap-Omni / RŽD
Purchaser's address	Držićeva 15, Belgrade
Purchaser's phone	064/8216-783
Contract price	21.840,00
Delivery date	2020.
Project description	Viaduct in Novi Sad over the street Radoja Domanovića drilled piles Ø900mm KM76+225
Remarks	NO

УГОВОР

Закључен у Београду дана 06.11.2020 године

НАРУЧИЛАЦ: ИНГРАП-ОМНИ Д.О.О. БЕОГРАД, улица Држићева 15., матични број 06950639, ПИБ 101496917, ког заступа директор Наташа Ђуровић (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) са једне стране

и
ИЗВРШИЛАЦ: SMART FOUNDATION DOO BEOGRAD-ČUKARICA, Београд-Чукарица, Трговачка 85, локал 14., матични број 21542288, ПИБ 111798285, ког заступа директор Јован Анђелковић (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ) са друге стране.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА (ПРИПРЕМНИ РАДОВИ, ЗЕМЉАНИ РАДОВИ, БЕТОНСКИ РАДОВИ, АРМИРАЧКИ РАДОВИ, РАЗНИ РАДОВИ) ИЗВОЂЕЊЕ БУШЕНИХ ШИПОВА Ø900MM ЗА ИЗГРАДЊУ МОСТА ПРЕКО УЛИЦЕ РАДОЈА ДОМАНОВИЋА НА КМ 76+225 НА ПРУЗИ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ - НОВИ САД

Члан 1.

ОПШТИ ПОДАЦИ

- 1.1. Предметни уговор сачињен је на основу понуде Извршиоца од 29.10.2020 године као и предмера и предрачуна радова, који као Прилог 1 чине саставни део овог Уговора.

Члан 2.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

- 2.1. Предметом овог Уговора обухваћено је: **ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА (ПРИПРЕМНИ РАДОВИ, ЗЕМЉАНИ РАДОВИ, БЕТОНСКИ РАДОВИ, АРМИРАЧКИ РАДОВИ, РАЗНИ РАДОВИ) ИЗВОЂЕЊЕ БУШЕНИХ ШИПОВА Ø900MM ЗА ИЗГРАДЊУ МОСТА ПРЕКО УЛИЦЕ РАДОЈА ДОМАНОВИЋА НА КМ 76+225 НА ПРУЗИ ИНЂИЈА-НОВИ САД.**
- 2.2. Радови из предмета овог Уговора извршиће се на градилишту Наручиоца – железничка пруга Сремски Карловци - Нови Сад у свему по налогу Наручиоца и пројектној документацији коју обезбеђује Наручилац.

Члан 3.

ОБИМ РАДОВА

- 3.1. Обим радова по врсти и количинама, дат је у Прилогу 1 – понуди Извршиоца од 29.10.2020 године као и у предмеру и предрачуну.

Члан 4.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА

- 4.1. Вредност радова усаглашена је са Понудом од 29.10.2020 године и износи: **17.530,56 евра**
У цену није урачунат ПДВ.
- 4.2. Исплата ће се вршити на динарски рачун Извршиоца у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

Члан 5.

ОБРАЧУН РАДОВА И ФАКТУРИСАЊЕ

- 5.1. Обрачун стварно изведених радова вршиће се на основу: записнички констатованог и од овлашћених представника Наручиоца и Извршиоца потписаног обима изведених радова, евидентираних у обрачунским листовима грађевинске књиге и припадајућих цена по врсти радова из спецификације радова и цена.
- 5.2. Привремену месечну ситуацију сачињену на основу записнички констатованог обима изведених радова, Извршилац је дужан доставити Наручиоцу на потпис и оверу у 3 (три) истоветна примерка и то у периоду од 25-тог у текућем месецу а најкасније до 5-тог у наредном месецу за радове обављене у предходном месецу. Као гаранцију за добро извршење посла до примопредаје радова Наручилац задржава 10% од сваке испостављене привремене или окончане ситуације Извршиоца

005

Project name	Road bridge over the Lug river
Purchaser's name	Tri Omega inženjering
Purchaser's address	Cara Dušana 48/II
Purchaser's phone	064/8466-555
Contract price	19.430,37
Delivery date	2020.
Project description	Road bridge over the Lug river in the street Stevana Filipovića in the Mladenovac city Drilled piles Ø1000mm
Remarks	NO

09.11.2020.

UGOVOR**ZAKLJUČEN IZMEĐU:**

1. **TRI OMEGA INŽENJERING d.o.o.** Beograd, Cara Dušana 48/II, koga zastupa direktor Ivan Tabaković (u daljem tekstu: **Naručilac**), s jedne strane
i
2. **SMART FOUNDATION d.o.o.** Beograd, Trgovačka 85, lokal 14, koga zastupa direktor Jovan Anđelković (u daljem tekstu: **Izvođač**), s druge strane.

Član 1.*Predmet Ugovora*

Predmet Ugovora je izvođenje bušenih šipova Ø1000 mm za sanaciju drumskog mosta preko vodotoka Lug u ulici Stevana Filipovića u Mladenovcu (lokalni put L1911, put za Jagnjilo) na k.p. 7219, K.O. Kovačevac, a prema usvojenoj Inoviranoj ponudi Izvođača od 24.06.2020. godine, koja čini sastavni deo ovog Ugovora.

Član 2.*Vrednost radova*

Ugovorena vrednost radova iz člana 1. ovog Ugovora, a na osnovu usvojene inovirane ponude Izvođača od 24/06/2020, koja je sastavni deo ovog ugovora, iznosi:

1. Vrednost radova 19.430,37,00 EUR

UKUPNO:**19.430,37 EUR**

I slovima (devetnaest hiljada četiristotrideseura i 37/100)

PDV se ne obračunava na osnovu člana 10. stav 2. Tačka 3) Zakona o PDV-u.

Plaćanje će se vršiti dinarski po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan izdavanja fakture.

Konačna vrednost radova utvrdiće se po završetku radova na osnovu jediničnih cena iz ponude (koje su fiksne i nepromenljive do kraja važenja ugovora) i stvarno izvedenih radova overenih od strane Naručioca i Izvođača.

Član 3.*Naplata radova*

Plaćanje ukupne vrednosti izvedenih radova izvršiće se na sledeći način:

- 30% od ugovorene vrednosti radova odmah po potpisivanju ovog Ugovora (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-a na datum izdavanja Avansnog računa)
- Izdavanjem okončane situacije sa rokom plaćanja 30 dana od dana ispostavljanja okončane situacije, a prema stvarno izvedenim radovima

Naručilac će ugovorenu cenu radova isplatiti na način i u rokovima predviđenim ugovorom na tekući račun Izvođača br. 325-9500700046539-64 kod Vojvođanske banke a.d. Novi Sad.

Menica za plaćanje

Član 4.*Garancija plaćanja*

Project name	Belgrade bypass
Purchaser's name	RAS Inženjering Niskogradnja / AZVIRT
Purchaser's address	Gorana Kovačića 23
Purchaser's phone	063/359-998
Contract price	207.632,43
Delivery date	2021.
Project description	Interchange AVALA on the E70/E75 highway bypass around Belgrade Drilled piles Ø1200mm
Remarks	NO

Note:

1. Only one item should be filled in each table and the serial number should be marked.
2. Copy of agreement or other supporting materials must be attached to this form.
3. In recent years, when the legal entity of the quoter has been legally changed or reorganized, or the name of the legal person has been changed, the legal approval documents of the relevant departments or other relevant certification materials shall be provided to prove the inheritance of its attached performance.

Ugovorni sporazum za izvođenje radova

OVAJ UGOVOR se zaključuje između sledećih ugovornih strana:

- **Ras Inženjering Niskogradnja d.o.o.**
Gorana Kovačića br.23, 11080 Zemun
PIB: 102078764, matični broj: 07723369
Koga zastupa ostali zakonski zastupnik Biljana Švraka sa jedne strane;
(u daljem tekstu: „**Izvođač**“),
- **„Smart Foundation“ d.o.o. Beograd**
Trgovačka 85 ,Beograd- Žarkovo
PIB: 111798285, matični broj 21542288,
Koga zastupa Jovana Andjelković, sa druge strane:
(u daljem tekstu: „**Podizvođač**“),

S OBZIROM NA TO da je Ras Inženjering Niskogradnja d.o.o. sklopio podizvođački ugovor br. 973/20 od 16.11.2020. (BO-BBP-C-885/2020.) o izvođenju radova sa Naručiocem **Azvirt Ogranak Beograd, izvođenje radova na ugradnji šipova na nadvožnjacima na krakovima petlje „Avala“, sektor 6, u okviru Projekta: izvođenje radova na projektu obilaznice Beograda autoputa E70 / E75, Deonica: Most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (u daljem tekstu : Glavni ugovor), Ras Inženjering Niskogradnja poverava na podizvođenje deo radova Podizvođaču na način kako dalje sledi:**

Izvođač i Podizvođač posla saglasno konstatuju sledeće:

1. Reči i izrazi upotrebljeni u ovom ugovoru imaju značenje koje je za iste reči i izraze utvrđeno u odgovarajućim dokumentima koji čine ugovornu dokumentaciju.
2. Sledeći će se dokumenti smatrati sastavnim delom i čitaće se i tumačiti kao sastavni deo ovog Ugovora, po sledećem redu prvenstva:

- Ugovor sporazum,
- Ponuda,
- Opšti uslovi Glavnog Ugovora
- Posebni uslovi Glavnog Ugovora,
- Tehnički opisi, predmer i predračun,
- Svi ostali dokumenti koji čine sastavni deo Glavnog Ugovora.

3. Podizvođač se ovim putem - ugovorom koji zaključuje sa Izvođačem obavezuje da će realizovati radove iz prihvaćene ponude Podizvođača i ukloniti sve eventualno uočene nedostatke na tim radovima u svim aspektima u skladu sa odredbama ugovora.

4. Izvođač se ovim putem obavezuje da će Podizvođaču kao naknadu za realizovane i završene radove i uklanjanje svih eventualno uočenih nedostataka uplatiti ugovorenu cenu ili drugi iznos koji dospe za plaćanje u skladu sa odredbama Glavnog ugovora u vreme i na način koji su propisani Glavnim ugovorom. Ugovoreni iznos radova prema ponudi koja je deo ovog ugovora iznosi:

Ponuda od 11.02.2020 .god207.632,43 €

Obračun izvedenih radova vrši se po ugovorenim cenama i na osnovu stvarno izvedenih količina utvrđenim građevinskom knjigom. Na osnovu overene građevinske knjige ispostavljaju se situacije.

5. Izvođač će Podizvođaču uplatiti iznose dospеле na plaćanje u skladu sa Posebnim uslovima Glavnog ugovora, najkasnije dva radna dana po uplati dospelih sredstava od strane Naručioca na račun Izvođača po kursu po kome je primio novac od Naručioca.

6. Ugovorne strane su se dogovorile da garancije bliže opisane u članu 25 i 65. Opštih uslova ugovaranja mogu biti zamenjene menicom sa uredno potpisanim meničnim ovlašćenjem.

7. Sve ostale odredbe osnovnog Ugovora uključujući ali ne ograničavajući se na rok izvođenja radova, ugovornih kazni i penala, dostavljanje dnevnih, nedeljnih i mesečnih izveštaja, sprovođenja mera iz oblasti BZnR, primoredaju radova, garantne rokove, primenjivaće se odredbe Glavnog ugovora sa Naručiocem po principu „Back to Back“

8. Svi sporovi koji proisteknu iz ili u vezi s Ugovorom biće rešeni pred Privrednim sudom u Beogradu.

9. Ovaj Ugovor zaključuje se u četiri primerka, od koji po dva svakoj ugovornoj strani, i stupa na snagu danom potpisivanja.

Izvođač




Podizvođač




007

Project name	Belgrade-Budapest High-speed Railway
Purchaser's name	Ingrap-Omni / RŽD
Purchaser's address	Držićeva 15, Belgrade
Purchaser's phone	064/8216-783
Contract price	29.972,00
Delivery date	2021.
Project description	Protection bridge over the power cables, oil and water pipeline next to the terminal for storage and transshipment of petroleum products in Sremski Karlovci drilled piles Ø1200mm
Remarks	NO

УГОВОР

Закључен у Београду дана 22.04.2021 године

НАРУЧИЛАЦ: ИНГРАП-ОМНИ Д.О.О. БЕОГРАД, улица Држићева 15., матични број 06950639, ПИБ 101496917, ког заступа директор Наташа Ђуровић (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) са једне стране

и

ИЗВРШИЛАЦ: SMART FOUNDATION DOO БЕОГРАД-ЉУКАРИЦА, Београд-Љукарица, Трговачка 85, локал 14., матични број 21542288, ПИБ 111798285, ког заступа директор Јован Анђелковић (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ) са друге стране.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА (ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ) ИЗВОЂЕЊЕ БУШЕНИХ ШИПОВА Ø1200ММ ЗА ИЗГРАДЊУ ЗАШТИТНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ИЗНАД ЦЕВИ НАФТОВОДА, ВОДОВОДА И НАПОЈНИХ КАБЛОВА КОД ТЕРМИНАЛА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ПРЕТОВАР НАФТНИХ ДЕРИВАТА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, СВЕ НА ПРУЗИ ИНЂИЈА-НОВИ САД.

Члан 1.

ОПШТИ ПОДАЦИ

- 1.1. Предметни уговор сачињен је на основу понуде Извршиоца 22/04/2021 од 22.04.2021 године као и предмера и предрачуна радова, који као Прилог 1 чине саставни део овог Уговора.

Члан 2.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

- 2.1. Предметом овог Уговора обухваћено је: **ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА (ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ) ИЗВОЂЕЊЕ БУШЕНИХ ШИПОВА Ø1200ММ ЗА ИЗГРАДЊУ ЗАШТИТНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ИЗНАД ЦЕВИ НАФТОВОДА, ВОДОВОДА И НАПОЈНИХ КАБЛОВА КОД ТЕРМИНАЛА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ПРЕТОВАР НАФТНИХ ДЕРИВАТА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, СВЕ НА ПРУЗИ ИНЂИЈА-НОВИ САД.**
- 2.2. Радови из предмета овог Уговора извршиће се на градилишту Наручиоца – железничка пруга Инђија-Нови Сад у свему по налогу Наручиоца и пројектној документацији коју обезбеђује Наручилац.
- 2.3. Сопствени алат, опрему и друга средства и материјале потребне за редован рад неопходан за извршење уговореног посла, као и радну снагу, смештај и исхрану за заплене код Извршиоца обезбеђује Извршилац.

Члан 3.

ОБИМ РАДОВА

- 3.1. Обим радова по врсти и количинама, дат је у Прилогу 1 – понуди Извршиоца 22/04/2021 од 22.04.2021 године као и у предмеру и предрачуну.

Члан 4.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА

- 4.1. Вредност радова усаглашена је са Понудом 22/04/2021 од 22.04.2021 године и износи: **29.972,00 евра**
У цену није урачунат ПДВ.
- 4.2. Исплата ће се вршити на динарски рачун Извршиоца у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

Члан 5.

ОБРАЧУН РАДОВА И ФАКТУРИСАЊЕ

- 5.1. Обрачун стварно изведених радова вршиће се на основу: записнички констатованог и од овлашћених представника Наручиоца и Извршиоца потписаног обима изведених радова, евидентираних у обрачунским листовима грађевинске књиге и припадајућих цена по врсти радова из спецификације радова и цена.
- 5.2. Привремену месечну ситуацију сачињену на основу записнички констатованог обима изведених радова, Извршилац је дужан доставити Наручиоцу на потпис и оверу у 3

008

Project name	Subotica bypass
Purchaser's name	STARTING
Purchaser's address	Majora Zorana Radosavljevića 239
Purchaser's phone	063/641-477
Contract price	46.191,07
Delivery date	2021.
Project description	Bridge over the E70/E75 highway bypass around Subotica Drilled piles Ø1200mm
Remarks	NO

STARTING

BROJ 143 - 2021

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA 15.07. 2021. god.

BEOGRAD- BATAJNICA (Majora Zorana Radosavljevića 239)

Zaključen između:

NARUČILAC: "STARTING" D.O.O. BEOGRAD - Batajnica ul.Majora Zorana Radosavljevića 239,
Beograd, PIB: 105395090, MB: 20371480, kojeg zastupa direktor Nikola Trivić (u daljem tekstu:
Naručilac)

i

IZVOĐAČ: "SMART FOUNDATION" d.o.o. Beograd, Trgovačka 85, lok.14, 11030 Beograd PIB:
111798285, MB: 21542288, kojeg zastupa direktor Jovan Anđelković (u daljem tekstu: Izvođač).

Zajednički naziv u tekstu ovog Ugovora za učesnike u ugovaranju je Ugovorne strane.

Predmet ugovora: Izvođenje bušenih šipova Ø1200mm za izgradnju mosta preko autoputa
E-75 na KM 14+839,54 na deonici: granični prelaz Klebija - petlja
Subotica jug na opštinskom putu Subotica - Pačir

Član 1.

Predmet ovog ugovora je izvođenje bušenih šipova Ø1200mm za izgradnju mosta preko
autoputa E-75 na KM 14+839,54 na deonici: granični prelaz Klebija - petlja Subotica jug na
opštinskom putu Subotica - Pačir, prema Ponudi od 15.06.2021. godine, koja čini sastavni deo
ovog Ugovora.

Član 2.

Izvođač se obavezuje da radove iz člana 1. ovog Ugovora izvede stručno i kvalitetno, u skladu sa
propisima, standardima i pravilima koja važe za ovu vrstu radova, sa svojom radnom snagom i
mekanizacijom.

Član 3.

Vrednost radova formirana na osnovu Ponude Izvođača, ugovara se u iznosu od:

46.191,07 €

(slovima: četrdesetšest hiljadastodevedesetjedaneviro i 07/100)

s tim da će se isplata vršiti u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.

Cena iz stava 1. ovog člana je bez obračunatog PDV-a.

Eventualni naknadni i nepredviđeni radovi bi se naknadno regulisali Aneksom osnovnog ugovora,
prema obračunatim eventualnim naknadnim i nepredviđenim radovima.

Član 4.

Izvođač je na zahtev Naručioca dužan da izvede i eventualne naknadne i nepredviđene radove, s
tim da pre početka izvođenja istih sa Naručiocem utvrdi: vrstu, opis i količine, jedinične cene i
vrednost tih radova o čemu će zaključiti Aneks ovom Ugovoru.

Član 5.

009

Project name	Belgrade-Budapest High-speed Railway
Purchaser's name	Karin Komerc
Purchaser's address	Živorada Petrovića 8, Veternik, Novi Sad
Purchaser's phone	065/8238-115
Contract price	55.080,00
Delivery date	2021.
Project description	Viaduct in Subotica KM 1+485 drilled piles Ø1000mm
Remarks	NO

UGOVOR O PODIZVOĐENJU RADOVA

KARIN KOMERC MD
Br. 01/210025640
Dana 17.09.2021.
VETERNIK, NOVI SAD

Zaključen dana 16.09.2021 godine u Novom Sadu između ugovornih strana:

1. **"KARIN KOMERC MD" d.o.o.** sa sedištem u Veterniku, Živorada Petrovića br.8, matični broj: 20009233, PIB:103726184, koga zastupa Generalni direktor Krste Dubroja (u daljem tekstu: **IZVOĐAČ**)
- i
2. **SMART FOUNDATION D.O.O. BEOGRAD** sa sedištem u Beogradu, Trgovačka 85, Žarkovo-Čukarica 11030, Lokal br 14. matični broj: 21542288, PIB: 111798285, koje zastupa direktor Jovan Anđelković (u daljem tekstu: **PODIZVOĐAČ**),

Predmet Ugovora

Član 1.

Predmet ovog ugovora je izvođenje radova bušenja šipova, sve u skladu sa usvojenim Predračunom PODIZVOĐAČA koji čini sastavni deo ovog Ugovora o podizvođenju radova.

Cena

Član 2.

Izvođač se obavezuje da Podizvođaču za obavljene radove iz člana 1. ovog Ugovora isplati novčanu naknadu prema pojedinačnim cenama iz cenovnika iz Ponude, što iznosi 55.080.00 (pedesetpet hiljada osamdeset) evra, bez PDV-a.

U Cenu nije uračunat PDV koji će biti obračunat u skladu sa obavezujućim zakonskim odredbama.

Ukupna vrednost Radova utvrdiće se na osnovu stvarno izvršenih Radova, registrovanih i dokazanih putem građevinske knjige, uz primenu jediničnih cena iz ponude, uz saglasnost Izvođača.

Podizvođač je dužan da i sve eventualne dodatne radove izvede po ugovorenim jediničnim cenama, uz saglasnost Izvođača.

Plaćanje za dospelo, adekvatno i kompletno izvođenje radova isporučenih po ovom Ugovoru dospevaće u dinarima (RSD), plaćanje će se vršiti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja, a na račun kod poslovne banke Podizvođača.

Ukoliko se ukaže potreba za izvođenjem dodatnih radova koji nisu predmet ovog Ugovora (naknadni i nepredviđeni radovi) ugovorne strane će izvođenje istih definisati Aneksom ugovora.

010

Project name	Rapid road to Valjevo
Purchaser's name	W&W Intersection / Shandong Luqiao Group Co.
Purchaser's address	Bul. Vojvode Mišića 15a, Belgrade
Purchaser's phone	065/8238-115
Contract price	358.240,00
Delivery date	2021. -
Project description	Bridges and Viaducts on rapid road between Lajkovac and Valjevo drilled piles Ø1200mm and Ø1500mm
Remarks	NO

UGOVOR O PODIZVODJAČKIM RADOVIMA

Ugovorene strane:

Izvođač radova:

W&W InterSection doo, Beograd

Sa sedištem u Bulevaru vojvode Mišića 15A, Beograd, Srbija, MB 17307070, PIB 101825002 (u daljem tekstu Izvođač) koga zastupa direktor Bojan Milovanović

Podizvođač radova

Smart Foundation doo, Beograd

Sa sedištem u Trgovačka 85, Lokal 14, Beograd, Srbija, MB 21542288, PIB 111798285 (u daljem tekstu Podizvođač) koga zastupa direktor Jovan Anđeloković

DEFINICIJE

Član 1.

Glavni radovi i Glavni ugovor: Radovi i usluge definisani Glavnim ugovorom.

Podizvođački radovi: označavaju sve radove iz Glavnog ugovora za koje je Izvođač angažovao Podizvođača.

Ugovor: podrazumeva ovaj ugovor, odnosno ugovor koji su potpisali Izvođač i Podizvođač za izvršenje Podizvođačkih radova, koji se sastoji od ovog Ugovora i njegovih dodataka.

Vrednost Podizvođačkog ugovora: podrazumeva cenu dogovorenu između Izvođača i Podizvođača i definisanu u ugovoru koju će Izvođač platiti Podizvođaču za završetak svih radova definisanih ugovorom.

Oprema podizvođača: svi uređaji, oprema, mašine, vozila, rezervni delovi, instrumenti i fizički predmeti bilo koje prirode potrebni za izvršenje i završetak radova podizvođača i otklanjanje bilo kakvih nedostataka.

Stalni radovi: trajni radovi koje će izvoditi izvođač prema glavnom ugovoru.

Privremeni radovi: svi privremeni radovi svake vrste potrebni na lokaciji za izvođenje i završetak trajnih radova i otklanjanje bilo kakvih nedostataka.

Lokalitet: mesta na kojima će se izvoditi podizvođački radovi i na koja će se isporučivati postrojenje i materijali, kao i sva druga mesta koja mogu biti navedena kao deo gradilišta.

Datum početka: datum kada je Podizvođač primio obaveštenje Izvođača da započne sa podizvođačkim radovima.

Vreme za završetak: vreme za završetak radova računato od datuma početka,

Dinamički plan izgradnje: program izvođenja podizvođačkih radova koji je izdao podizvođač.

Šteta izazvana kašnjenjem: iznos koji će podizvođač platiti Izvođaču ako podizvođač ne ispuni svoju obavezu u dogovorenom roku.

Dan: znači kalendarski dan.

TUMAČENJA

Član 2.

U ugovoru, osim kada kontekst zahteva drugačije:

- Reči koje označavaju jedan pol uključuju sve rodove;
- Reči koje označavaju jedninu takođe uključuju množinu, a reči koje označavaju množinu takođe uključuju jedninu.
- Pismo ili u pisanom obliku podrazumeva bilo koju rukopisnu, pisanu i štampanu komunikaciju koja rezultira trajnim zapisom;

DOKUMENTACIJA

Član 3.

Smatraće se da sledeći dokumenti čine, čitaju i tumače kao deo ovog ugovora (svi zajedno u daljem tekstu ugovor) i da se uzimaju kao međusobno komplementarni, ukoliko postoje nejasnoće, primeniće se sledeći redosled prioriteta:

1. Ovaj ugovor,
2. Izmene i Aneksi ovog ugovora
3. Predmer i predračun radova
4. Garancije za plaćanje od strane Izvođača
5. Garancije za izvršenje posla (bankarska garancija, registrovana menica i drugi prihvatljivi instrumenti obezbeđenja)
6. Garancije za avansno plaćanje (bankarska garancija, registrovana menica i drugi prihvatljivi instrumenti obezbeđenja)

PODIZVOĐAČKI RADOVI

Član 4.

Predmet ovog ugovora su podizvođački radovi i to Izvođenje bušenih šipova Ø=1200mm i Ø=1500mm mostova na projektu Brzog puta za Valjevo.

Konkretni obim posla uključuje, ali se ne ograničava na: ugradnju zaštitne čelične cevi, bušenje šipova, ugradnju armaturnih koševa, ugradnju kontraktorskih cevi, betoniranje, merenje dubine bušotine mernom trakom, vađenje kontraktorskih cevi, vađenje zaštitnih cevi, bezbedno upravljanje gradilištem, vođenje građevinskih dnevnika, zapisnika o šipovima, zapisnika o betoniranju, kompletiranje dokumentacije, saradnje prilikom ispitivanja šipova i prilikom inspekcije šipova, izvršenje svih propratnih poslova na izvođenju šipova i vršenje izmena u skladu sa zahtevima poslodavca.

Izvođenje Podizvođačkih radova:

-Podizvođač se obavezuje da radove iz stava 1 člana 4. ovog Ugovora izvede stručno i kvalitetno, u skladu sa propisima, standardima i pravilima koja važe za ovu vrstu radova, sa svojom radnom snagom i mehanizacijom.

-Svi podizvođački radovi će se izvršiti i završiti u skladu sa tehničkim uslovima / specifikacijama, projektom za izvođenje radova.

-Podizvođački radovi su deo glavnih radova, a Podizvođač će biti u potpunosti odgovoran za celokupno izvođenje podizvođačkih radova. Podizvođač je potpuno svestan da bilo kakav neuspeh u izvršenju radova podizvođača i neispunjavanje njegovih obaveza prema podugovoru u slučaju izloženosti prema neizvršenju ugovora prema Glavnom ugovoru može prouzrokovati štete prema Izvođaču, pa će Podizvođač ovime neopozivo prihvatiti svu odgovornost, rizik i odgovornost za to.

-Ako podizvođač ne uspe na vreme da završi ugovorne radove u skladu sa odobrenim dinamičkim planom, izvođač ima pravo da jednostrano smanji radni angažman podizvođača u ugovoru i smanji odgovarajući iznos ugovora. Podizvođač ne sme tražiti naknadu od Izvođača.

VREDNOST OVOG UGOVORA

Član 5.

Ovim Ugovorom definisana je pojedinačna cena:

- Cena sipova precnika 1.2m je po duznom metru, privremeno definisana kolicina sipova precnika 1.2m je 2123m

- Cena sipova precnika 1.5m je po duznom metru, privremeno definisana kolicina sipova precnika 1.5m je 296.50m

Tacna vrednost Ugovora ce se utvrditi nakon merenja i priznavanja kolicina od strane Investitora (Shandong Luqiao Group Co.) do maksimalne vrednosti bez PDVa od:

358.240.00 €

(slovima: tristotinepedesetosamhiljadadvestotinecetrdeset i 00/100)

isplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate.

Predmer radova koji su dati u ovom Ugovoru predstavljaju samo informaciju, stvarna kolicina zadovoljavajucih radova utvrdice se na osnovu kolicina koje je odobrio Nadzorni organ, ukupna konacna vrednost Ugovora obracunava se na osnovu odobrene kolicine zadovoljavajucih radova i gorenavedene cene.

Ukoliko se u kasnijem periodu kolicina radova uveca, ukupna duzina sipova precnika 1.2m nakon dodavanja nece preci 2600m, bez promene jedinичne cene i bez potrebe potpisivanja Aneksa ugovora.

Ukoliko ukupna kolicina radova predje kolicinu definisanu ovim clanom, ugovorene strane ce potpisati Aneks ugovora i taj aneks ce imati identicno zakonsko utemeljenje kao i sam Ugovor.

Ukoliko se prilikom busenja dodje do nivoa stene VI kategorije i pokaze se da se debljina sloja ili karakteristike tla na tom delu razlikuju od materijala u geotehnickom elaboratu i projektu koji je dostavio Investitor, onda se jedinичna cena definisana u clanu 6 menja u sledecem:

Ukoliko se materijal bude razlikovao od materijala predvidjenog geotehnickim elaboratom koji je dostavio Investitor onda će Izvođač (W&W InterSection doo) Investitoru (Shandong Luqiao Group Co.)dostaviti zahtev za odstetu. Ukoliko Izvođač dobije odstetu, Izvođač je saglasan da jedinичna cena koju dostavlja Podizvođač (Smart Foundation doo) za izvodjenje radova na stenskom delu iznosi: