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Ponude: 436745~ D-ZEMUN

Predmet: Ponuda za ugradnju talpi i razupiranje celicnim profilima — REV 06

Projkekat: Modernizacija | rekonstrukcija pruge, deonica Beograd centar-Stara Pazova km+15+915.15

Lokacija: Zemun polje

Postovani,

U prilogu dostavljamo ponudu REV 06 za ugradnju talpii razupiranje Celi¢nim profilima, na gradiliStu Naru¢ioca u Zemun

olju, u svemu prema predmeru i predracunu radova:
P Jed. Jed. Cena
RB Opis pozicije Kolicina Iznos [€]
‘ mere [€]
Ugradnja VL6083 talpi duzine 12 m | demontaza istih po zavrSetku radova na
1 [obezbedenju temeljne jame. Maksimalno vreme zadrZavanja talpi je trimeseca.
Obradun po m2 m2 936,00 99,50 93.132,00
2 Nabavka i ugradnja talpi koje trajno ostaju ugradene.(opciono)
Obracun po m2 m2 160,00
3 Transport ma$ina i opreme
Obracun pausaino paus 1,00[  3.000,00 3.000,00
UKUPNO bez PDV-a : 96.132,00
Napomena;
Cene su iskazane u EUR, bez obratunatog PDV-a. Placanje se vrSi u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan
placanja.

Nakon isteka tri meseca od ugradnje talpi, cena za meesecni najam ugradijenih talpi je 20,00 €/m2

Narucilac snosi odgovornost i obavezu za Cuvanje masine i opreme i za bilo kakvu Stetu na masini i opremi, nastaloj posle radnog
vremena rukovaoca

Nakon demontaZe Celik ostaje u vlasni$tvu lzvodaca

Obracun se vrsi po razvijenoj povrsini ugradjenih talpi

U slucaju raéunske greSke, merodavne su jedini¢ne ponudene cene. Obracun e se vrSiti na osnovu stvarno izvedenih koli¢ina
overenih u gradevinskoj knjizi

Radove izvodimo sopstvenom mehanizacijom i radnom snagom pod stalnim nadzorom imenovanog tehnickog lica.

Pre poCetka radova izradujemo propisani elaborat o uredenju gradilista i u toku rada primenjujemo mere zastite iz istog.

Rok izvodenja radova: po dogovoru

Opcija ponude: 15 dana

Plac¢anje: Avans 50%, ostatak 7 dana po ispostavi fakture
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