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Naziv, namena i mesto projekta  Investitor / Naručilac  
Godina  
početka 
izvođenja 
radova   

Vrsta 
angažovanja: 
GI-glavni  
Izvođač 
PIpodizvođač  
KP-kooperant  

Vrsta radova   
  Ukupna vrednost radova   

1 
Izvođenje građevinskih radova 
na izgradnji bunara B4 u krugu 
fabrike Coca Cola u Zemunu, 
Beograd  

Coca Cola Hellenic Bottling 
Company- Srbija  2010./2011.  1 kom  

  
Gi  Izvođenje građevinskih radova  3.784.130,32 RSD  

2 

Izvođenje građevinskih radova 
na rekonstrukciji dela postojeće 
hidrantske mreže u krugu fabrike 
Coca Cola u Zemunu, Beograd  

Coca Cola Hellenic Bottling 
Company- Srbija  2010./2011.  500 m  

  
Gi  Izvođenje građevinskih radova  7.731.137,29 RSD  

3 
Izrada parkinga i asfaltiranje u 
krugu fabrike Coca Cola u  
Zemunu, Beograd  

Coca Cola Hellenic Bottling 
Company- Srbija  2010./2011.  3.000,00 m2    

Gi  Izvođenje građevinskih radova  10.863.079,75 RSD  

4 

Izgradnja kancelarijskog i 
garažnog prostora ,uključujući i 
projektovanje u krugu fabrike 
Coca Cola u Zemunu, Beograd  

Coca Cola Hellenic Bottling 
Company- Srbija  2010./2011.  700,00 m2  

  
Gi  Izvođenje građevinsko- zanatskih radova  32.057.191,31 RSD  

5 

Izvođenje radova rušenja  ( 
platforma za naguravanje,  
objekti između ulica Radnička i 
Bulevar Vojvode Mišića) na 
gradilištu „Sava Most“ u  
Beogradu  

„OGRANAK PORR  
TECHNOBAU UND  
UMWELT  
AKTIENGESELLSCHAFT“  
BEOGRAD - NOVI  
BEOGRAD  

2010.  1 kom  Pi  Rušenje AB konstrukcije visine do 15 m  8.643.450,01 RSD  

6 
Izvođenje radova demontaže 
opreme i objekata unutar fabrike 
boja „DUGA“ Beograd- sečenje 
čelika, Beograd  

„MAKS UNION METALI“  
d.o.o.  2010./2011.  300 t  Gi  Demontaža  

Sečenje čelika    

7 

Izvođenje dela pripremnih radova 
na izgradnji zajedničkog 
energetsko- poslovnog 
kompleksa JP EPS Beograd i 
“EDB“ d.o.o. u bloku 20 na  
Novom Beogradu, Beograd 

JP“ELEKTROPRIVREDA  
SRBIJE“  
  
„ELEKTRODISTRIBUCIJA- 
BEOGRAD“ d.o.o.  

2010./2011.  Iskop 8.000,00 m3  
  Pi  Zemljani radovi u sklopu obezbeđenja 

temeljne jame  

31.263.665,88 RSD  
  
  

8 
Izvođenje radova rušenja i  
sečenja čelika u preduzeću  
VICTORIA ZORKA Mineralna  
Đubriva, Šabac  

„VICTORIA ZORKA 
MINERALNA ĐUBRIVA“  
d.o.o. Šabac  

2010./2011.  3.000 t  Gi  Rušenje  
Sečenje čelika  500.000,00 €  

9 
Izvođenje radova na lokaciji 
Grošnica u Kragujevcu - Park 
dobavljača - I faza  

„FIAT Automobili Srbije“d.o.o.  2011.    Gi  
Pruipremni radovi  
Uređenje terena  
Spoljašnja i unutrašnja ograda  

955.133, 04 €  
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Naziv, namena i mesto projekta  Investitor / Naručilac  
Godina  
početka 
izvođenja 
radova   

Vrsta 
angažovanja: 
GI-glavni  
Izvođač 
PIpodizvođač  
KP-kooperant  

Vrsta radova   
  Ukupna vrednost radova   

10 

Izvođenje radova na betonskim 
kanalima u podu hale - finalna  
linija 1, 2 i 3 u fabrici FIAT, u 
Kragujevcu  

„FIAT Automobili Srbije“d.o.o.  2011.    Gi  Iskop  
Betonski radovi  150.000, 00 €  

11 
Izgradnja parkinga za teška 
teretna vozila u krugu fabrike  
COCA COLA u Zemunu  „COCA- COLA“  2011.    Gi  Izrada parkinga    

12 
Izvođenje zemljanih radova na 
gradillištu Sportsko rekreativnog 
centra Voždovac u Zaplanjskoj 
ulici, Beograd  

„SCT&CG MONTAŽA“ a.d.  2011.  Iskop 50.000 m3  Pi  Zemljani radovi  7.822.015,81  

13 
Izvođenje radova na lokaciji 
Grošnica u Kragujevcu- Park 
dobavljača- II faza  

„FIAT Automobili Srbije“d.o.o.  2011./ 2012.  

45.000 m2  
saobraćajnice  
  
Cca 18.000 m’ 
instalacije  

Gi  

Uređenje terena  
Izrada feklane kanalizacije  
Izrada kišne kanalizacije  
Spoljna rasveta  
Optička mreža Gas  
Saobraćajnice Asfaltiranje  
Portirnice 1 i 2  

4.441.218, 00 €  

14 
Rekonstrukcija servisnog puta u 
krugu fabrike FIAT u  
Kragujevcu  

Naručilac: „ DELTA 
INŽENJERING“ d.o.o.  
Investitor: „FIAT Automobili 
Srbije“d.o.o.  

2012.  l= 700 m’  Gi  

Izrada projekta  
Iskop  
Uređenje temeljnog tla Izrada posteljice 
Izrada nosećeg sloja  
Izrada bituminiziranog habajućeg sloja 
Izrada nadzemne spoljne rasvete na 
impregnisanim drvenim stubovima  

253.312,64 €  

15 

Pripremni radovi i obezbeđenje 
konstrukcije objekta u Bloku 39,  
u sklopu projekta CENTAR ZA  
PROMOCIJU NAUKE U 
BEOGRADU- NANO CENTAR,  
na Novom Beogradu   

Naručilac:                   „  
GRADING“ d.o.o.  
Investitor:   
„ Jedinica za upravljanje 
projektima JUP istraživanje i 
razvoj“ d.o.o. Vlada R Srbije  

2012.    Gi  Fundiranje  
Pripremni radovi  231.682, 27 €  

16 

Izvođenje građevinskih radova u 
krugu fabrike ELIXIR ZORKA 
MINERALNA ĐUBRIVA u  
Šapcu  

„ ELIXIR ZORKA 
MINERALNA ĐUBRIVA“  
d.o.o.  

2012.    Gi  

Mašinski iskop Sečenje betona  
Rušenje betonskih temelja  
  
  

52.000, 00 €  

17 Rušenje objekata u naselju Bele 
Vode u Žarkovu, u Beogradu  

JP Direkcija za građevisnko 
zenljište i izgradnju Beograda  2012.    Gi  Rušenje  5.192.460, 00 RSD  
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Naziv, namena i mesto projekta  Investitor / Naručilac  
Godina  
početka 
izvođenja 
radova   

Vrsta 
angažovanja: GI-
glavni  
Izvođač 
PIpodizvođač  
KP-kooperant  

Vrsta radova   
  Ukupna vrednost radova   

18 

Zaštita temeljne jame, iskop i 
betonski radovi za izradu 
stambeno- poslovnog objekta u 
ulici Kralja Bodina 9- 11 u 
Beogradu  

„ SIDALEA“ d.o.o.  2012.    Gi  
 Zaštita temeljne jame  
Iskop temeljne jame  
Betonski radovi do kote 0± 0.00  

225.000, 00 €  

19 
Rušenje postojeće konstrukcije 
srednjih stubova pristupnice na 
Pančevačkom mostu (deo bliže  
Karaburmi)  

Investitor:   
JP Direkcija za građevinsko 
zemljište i izgradnju Beogradu  
Naručilac: „ MBA  
MILJKOVIĆ“ d.o.o.  

2012.    Gi  
Rušenje  
Razbijanje  
Sitnjenje  
Odvoz  

44.175, 00 €  

20 
Izvođenje asfalterskih radova na 
lokaciji IPM „ ZMAJ“ AD u  
Zemunu  „ ABF INVESTMENT“ d.o.o.  2012.    Gi  Asfalterski radovi  73.500, 00 €  

21 
Izrada saobraćajnih površina na  
izgradnji logističkog centra  
LAGERMAX u Šimanovcima  

„ M- PROFIL“ d.o.o.  2012.    Gi  

Nabavka, transport i ugradnja BNS 32 
Izrada kolovoznog zastora od asfalt betona 
AB 11  
Nabavka, transport i ugradnja sivih  
betonskih ivičnjaka Horizontalna 
signalizacija  
Vertikalna signalizacija  

45.081, 00 €  

22 
Izvođenje radova na objektu broj 
16 u krugu fabrike FIAT u  
Kragujevcu  

Naručilac: „BN INŽENJERING 
TIM UŽICE“ d.o.o.  
Invstitor:                                   
„FIAT  Automobili Srbije“ d.o.o.  

2012.    Pi  
Rušenje podnih obloga i košuljica  
Rušenje podne ploče Zamena podtla  
Sanacija fasadnih stubova  

212.163, 65 €  

23 Rušenje objekta u bivšem centru „ 
Rodić“ u Beogradu  

STR na veliko i malo  „ 
SANTOS “  

2012.  16.000 m2  Gi  Rušenje objekta Uklanjanje šuta  58.000, 00 €  

24 
Rušenje podne ploče i temelja 
opreme u starom pogonu DKF- a, 
na K. P. 6915735 K.O. Šabac  

„ELIXIR ZORKA MINERALNA 
ĐUBRIVA“ Šabac  2012.    Gi  Rušenje  19.200, 00 €  

25 
Izvođenje građevinskih radova na 
objektu Pharma Swiss u  
Zemunu  „TRACO- INVEST“ d.o.o.  2012.  500 m’  Gi  

Spoljna hidrantska mreža  
Spoljna mreža kišne kanalizacije  
Spoljna mreža fekalne kanalizacije  54.712, 13 €  

26 
Izrada interne kanalizacije u  
logističkom centru LAGERMAX- 
faza II u Šimanovcima  „ M- PROFIL“ d.o.o.  2012.  200 m’  Gi  

Zemljani radovi  
Betonski radovi  
Montažni radovi  
Razni radovi  

10.254, 05 €  

27 
Demontaža i dislokacija vojnih 
objekata na lokaciji Grošnica u  
Kragujevcu  

„ FIAT  Automobili Srbije“ 
d.o.o.  2012.  6 kom  Gi   Demontaža  

Dislokacija  998.000, 00 €  
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Naziv, namena i mesto projekta  Investitor / Naručilac  
Godina  
početka 
izvođenja 
radova   

Vrsta 
angažovanja: GI-
glavni  
Izvođač 
PIpodizvođač  KP-
kooperant  

Vrsta radova   
  Ukupna vrednost radova   

28 
Rušenje dela kolovozne 
konstrukcije u zoni rušenja objekata 
u fazi II na lokaciji Grošnica u 
Kragujevcu  

„ FIAT  Automobili Srbije“ d.o.o.  2012.    Gi  Rušenje  458.612, 00 €  

29 
Izrada pristupnog puta, platoa i 
temelja bušećih postrojenja           
RIG 3 i RIG 4 (Lokacije TUS-83,  
TUS-80 i MIH-9)  

  
"NIS" a.d.     2013.    Gi  

Zemljani radovi  
Betonski radovi  
Tesarski radovi, elektroenergetski Razni 
radovi  

62.543.520, 91 RSD  

30 
Izvođenje radova na izgradnji 
platoa za ekstremne sportove u 
parku Barutana u Pančevu  JKP "ZELENILO" Pančevo  2013.    Gi  

Zemljani radovi  
Betonski radovi  
Razni radovi  7.278.428, 98 RSD  

31 
Izgradnja lokacije i pristupnog puta 
do lokacije za bušenje razradnih 
bušotina El-31, El-34 i El-43  "NIS" a.d.     2013.    Gi  

Zemljani radovi  
Betonski radovi  
Tesarski radovi, elektroenergetski  
Razni radovi  

41.939.796, 47 RSD  

32 
Izvođenje naknadnih radova na 
izgradnja lokacije i pristupnog puta 
do lokacije za bušenje razradnih 
bušotina El-31, El-34 i  El-43  

"NIS" a.d.     2013.    Gi  Zemljani radovi  6.706.440, 00 RSD  

33 Izgradnja pristupnog puta do 
lokacije bušotine KV 95/96/97  "NIS" a.d.     2013.    Gi  

Zemljani radovi  
Betonski radovi  
Tesarski radovi, elektroenergetski Razni 
radovi  

23.926.142, 58 RSD  

34 Izgradnja lokacije i pristupnog puta 
do lokacije bušotine Gaj-3  "NIS" a.d.     2013.    Gi  

Zemljani radovi  
Betonski radovi  
Tesarski radovi, elektroenergetski Razni 
radovi  

3.720.280, 00 RSD  

35 Izgradnja pristupnog puta i platoa 
za bušotine El-75 i El-76  "NIS" a.d.     2013.    Gi  

Zemljani radovi  
Betonski radovi  
Tesarski radovi, elektroenergetski Razni 
radovi  

30.752.757, 97 RSD  

36 

Izvođenje radova po principu  
“ključ u ruke”,  
radi realizacije projekta   
„Sanacija saobraćajnica u krugu  
RNP, ka pristaništu i na pristaništu 
RNP, vertikalne i horizontalne 
signalizacije i izvođenje radova na 
sanacijama“ u Rafineriji nafte  
Pančevo  

"NIS" a.d.     2013.    Gi  
Zemljani radovi  
Betonski radovi  
Asfalterski  radovi  
Razni radovi  

5.942.585, 60 RSD  
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radova   
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KP-kooperant  

Vrsta radova   
  Ukupna vrednost radova   

37 IZRADA TEMELJA ZA 5 
AVIOMOSTOVA  

AD AERODROM NIKOLA 
TESLA BEOGRAD  2013.    Gi  

Zemljani radovi  
Betonski radovi Čeličarski radovi Razni 
radovi  

5.647.752, 09 Din.  

38 

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH  
RADOVA U KOMPLEKSU 
FIRME „AMAN“ U SURČINU 
(VINOGRADSKA 52A)-  
izgradnja i rekonstrukciji 
saobraćajnica i AB radovi  

„AMAN“ d.o.o. Beograd –  
Surčin         2013.    Gi  

Zemljani radovi  
Asfalterski  radovi  
Hidrantska mreža  
Kišna kanalizacija  
Razni radovi  

186.617, 94 €  

39 

Izvođenje radova: sanacija tla 
pre izgradnje, izrada temeljne 
konstrukcije i naknadni radovi u 
okviru izgradnje hale za 
servisiranje alatnih mašina 
"GRINDEX" u Kikindi, u ul.  
Miloša Velikog br. 80  

„GRINDEX“ d.o.o. Kikinda  2013.    Gi  
Zemljani radovi  
Betonski radovi  
Razni radovi  

115.270, 05 €  

40 
Uklanjanje objekata 
(raščišćavanju lokacije) u  
Kraljevu  

„GRAĐEVINSKA  
DIREKCIJA SRBIJE“ d.o.o.  
Beograd  2013.    Gi  Rušenje  26.880.610, 10 RSD  

41 
RUŠENJE OBJEKTA HOTEL/  
ODMARALIŠTE "JUGOBANKA"  
NA LOKACIJI KOPAONIK,  
SUNČANI VRHOVI  

„KPI“ d.o.o. Beograd  2013.    Gi  Rušenje  279.698, 46 €  

42 
Izgradnja pristupnog puta i 
platoa za bušotine El-74 i El-77 
(Elemir)  "NIS" a.d.     2013.    Gi  

Zemljani radovi  
Betonski radovi  
Tesarski radovi, elektroenergetski radovi  29.681.508, 50 RSD  

43 
Izgradnja pristupnog puta i platoa 
za grm bušotina TUS-89 I  TUS-
91  

"NIS" a.d.     2013.    Gi  
Zemljani radovi  
Betonski radovi  
Tesarski radovi, elektroenergetski radovi  

16.844.758, 32 RSD  

44 
Zemljani radovi na objektu  
Konzulata ambasade Japana na 
Novom Beogradu  

„NEIMAR-V“ Akcionarsko 
društvo za građevinarstvo i 
trgovinu  2013.    Pi  Zemljani radovi  

  159.226, 58 €  

45 
Izvođenje radova asfaltiranju 
internih saobraćajnica u krugu  
Fabrike šećera Pećinci  

»INVESTMENT  PROJECT 
GRUOP« d.o.o.  2013.    Pi  

Pripremni radovi  
Zemljani radovi  
Kolovozna konstrukcija  19.458.136, 59 RSD  

46 
Izvođenje radova na  
atmosferskoj kanalizaciji MDS u 
okviru Proizvodnog centra u  
Pećincima  

»INVESTMENT  PROJECT 
GRUOP« d.o.o.  2013.    Pi  

Zemljani radovi  
Instalaterski radovi  
Betonski radovi  

2.583.855, 82 RSD  
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47 
Izvođenje radova na spoljnom 
parkingu u krugu fabrike Coca  
Cola u Zemunu  COCA-COLA HBC Srbija  2013    Gi  Asfalterski radovi  

Radovi na izradi kišne kanalizacije  16.208.700,00 RSD  

48 Izrada lokacije bušotine TUS-95 
i pristupnog puta do lokacije  "NIS" a.d.     2013.    Gi  

Zemljani radovi  
Betonski radovi  
Tesarski radovi, elektroenergetski  

14.144.662, 00 RSD  

49 
Izgradnja pristupnog puta i 
platoa za grm bušotina Tus-92 i 
Tus-93 (atar mesta Turija, 
opština Srbobran)  

"NIS" a.d.     2013.    Gi  Zemljani radovi Razni radovi  9.984.356, 00 RSD  

50 
Izgradnja pristupnog puta i 
platoa za grm bušotina Tus-117 
i Tus-119 (atar mesta Turija,  
opština Srbobran)  

"NIS" a.d.     2014.    Gi  Zemljani radovi Razni radovi  13.179.068, 00 RSD  

51 
Izgradnja pristupnog puta i 
platoa za bušotinu Mk-X-2 (atar 
mesta Mokrin, opština Kikinda)  

"NIS" a.d.     2014.    Gi  
Zemljani radovi  
Betonski radovi  
Tesarski radovi  

21.945.473, 98 RSD  

52 
Izgradnja pristupnog puta za 
bušotinu GAJ-3 (atar mesta  
Gaj, opština Kovin)  "NIS" a.d.     2014.    Gi  Zemljani radovi Razni radovi  10.755.360, 00 RSD  

53 
Izgradnja lokacije I pristupnog 
puta do lokacije Mk-X-3 (atar 
mesta Mokrin, opština Kikinda)  

"NIS" a.d.     2014.    Gi  
Zemljani radovi  
Betonski radovi  
Tesarski radovi  

30.940.579, 60 RSD  

54 
Izgradnja lokacije i pristupnog 
puta do lokacije bušotina Ve212, 
Ve-213 i Ve-214  

"NIS" a.d.     2014.    Gi  
Zemljani radovi  
Betonski radovi  
Tesarski radovi  

24.934.569, 20 RSD  

55 
Nivelisanje osnovnih staza i 
zelenih površina pored rulne 
staze A  

AD AERODROM NIKOLA 
TESLA BEOGRAD  2014.    Gi  Zemljani radovi  

  6.453.923, 90 Din.  

56 Ograda oko perimetra  
AD AERODROM NIKOLA 
TESLA BEOGRAD  2014.    Gi  

Zemljani radovi  
Betonski radovi  
Čeličarski radovi  

17.339.875,00  RSD  

 57 
Rušenje objekta ” Hala 6 ” i 
objekta ” TV Panonija ” u 
prostoru Novosadskog sajma  

GP "BEST  IZGRADNJA"   
d.o.o  2014    Gi  Rušenje  25.500, 00  €  

58  
Izgradnja postrojenja za 
prečišćavanje vode za piće 
naselja Bavanište I faza  Mesna Zajednica Bavanište  2014    Gi  

Zemljani radovi  
Betonski radovi  
Armirački radovi  
  

5.809.946, 00 RSD  
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59 

Izvođenje radova na rušenju 
mosta na km. 1+229,645, u trupu 
autoputa E-75 BeogradNovi Sad, 
koji prelazi preko  
drumske saobraćajnice  
„Batajnički drum“  

"MBA MILJKOVIĆ" d.o.o.  2014    Pi  Rušenje  10.396.992, 00 RSD  

60 

Seča drveća, vađenje panjeva i 
uklanjanje šiblja sa lokacije za 
stambeno-poslovne objekte 
bloka 67a na Novom Beogradu  

»NEIMAR-V« a.d.  2014    Gi  Zemljani radovi  36.652,71 €  

61 

Rušenje postojećeg starog 
stambenog objekta, iskop 
zemljanog materijala za potrebe 
izgradnje  novog stambenog 
objekta i isporuka materijala u ul.  
Gospodara Vučića 70 u  
Beogradu  

„BEOMARKET TRADE“ doo  2014    Pi  Rušenje, zemljani radovi i isporuka betona  119.380, 30 €  

62 

Izvođenje radova uklanjanja šuta, 
širokog iskopa i izrade potpornih 
zidova u krugu proizvodnog 
kompleksa „DAREX“ na Novom 
Beogradu, ul. Autoput b.b.  

„DAREX“ d.o.o. Novi  
Beograd, ul. Autoput b.b.  2014.      

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Betonski radovi, Armirački radovi,  
Montažni i instalaterski radovi,  
Ostali radovi  

14.216.622,30 RSD  

63 
Asfaltiranje parkinga na lokaciji  
ENMON u Zemunu  

„ENMON“ d.o.o.  Beograd –  
Voždovac, Bulevar 
oslobođenja 205  2014.      Asfalterski radovi  87.400,00 €  

64 
Izgradnja platoa lokacije i 
pristupnog puta za grm bušotine  
KI 132, 133, 134, 135   

"NIS" a.d.     2014.    Gi  

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Betonski radovi,  
Tesarski radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Oprema puta i saobraćajni znaci  
Elektroenergetski deo  

36.205.737,71 RSD  

65 
Izgradnja platoa lokacije i 
pristupnog puta za grm bušotine  
KI 136, 139, 140,   

"NIS" a.d.     2014.    Gi  

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Betonski radovi,  
Tesarski radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Oprema puta i saobraćajni znaci  
Elektroenergetski deo  

32.696.259,60 RSD  
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Naziv, namena i mesto projekta  Investitor / Naručilac  
Godina  
početka 
izvođenja 
radova   

Vrsta 
angažovanja: 
GI-glavni  
Izvođač 
PIpodizvođač  
KP-kooperant  

Vrsta radova   
  Ukupna vrednost radova   

66 
Izgradnja lokacije i pristupnog 
puta za bušenje grma bušotina  
Kas 2, 3, 4, 6  

"NIS" a.d.     2014./2015.    Gi  

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Betonski radovi,  
Tesarski radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Oprema puta i saobraćajni znaci 

25.283.284,73 RSD  

67 

Izvođenje radova na gradilištu 
konzulata Ambasade Japana na  
Novom Beogradu, ugao ulica  
Trešnjinog cveta i Bulevara  
Nikole Tesle  

„Neimar-V“ Akcionarsko  
društvo za građevinarstvo i 
trgovinu, ul. Kneginje Zorke  
2, Beograd  

2014./2015.      

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Betonski radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Armirački radovi,  
Zastor od behaton kocki  
Ugradnja ivičnjaka  

29.008.019,34 RSD  

68 
Izgradnja pristupnog puta i 
lokacije za bušenje bušotine Ča-
X-4  

"NIS" a.d.     2015.    Gi  

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Betonski radovi,  
Tesarski radovi,  
Kolovozna konstrukcija  

6.187.471,27 RSD  

69 Izgradnja lokacije i pristupnog 
puta do bušotine Ki 64D  "NIS" a.d.     2015.    Gi  

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Betonski radovi,  
Tesarski radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Oprema puta i saobraćajni znaci  

16.737.969,50 RSD  

70 Izgradnja lokacije i pristupnog 
puta do bušotine Ki 152D  "NIS" a.d.     2015.    Gi  

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Betonski radovi,  
Tesarski radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Oprema puta i saobraćajni znaci  

125.403,89 €  

71 Izgradnja lokacije i pristupnog 
puta do bušotine KAS 6 7 8  "NIS" a.d.     2015.    Gi  

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Betonski radovi,  
Tesarski radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Oprema puta i saobraćajni znaci  

156.912,53  €  

72 Izgradnja postrojenja za 
prečišćavanje vode Bavanište  

Opština Bavanište  2015.    Gi  Grubi građevinski radovi Završni 
građevinski radovi  

32.199.512,54 RSD  

73 Rušenje stare fabrike  Živka  
Davidovića  

AVIV ARLON doo  2015.    Gi  
Radovi rušenja   75.000,00 €  
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Naziv, namena i mesto projekta  Investitor / Naručilac  
Godina  
početka 
izvođenja 
radova   

Vrsta 
angažovanja: 
GI-glavni  
Izvođač 
PIpodizvođač  
KP-kooperant  

Vrsta radova   
  Ukupna vrednost radova   

74 
Izvođenje radova na proizvodno 
industrijskom kompleksu  
Everest u Rumi  

"KOTO" d.o.o. Vojvode  
Stepe 466 Beograd  2015.    Pi  

Pripremni radovi  
Zemljani radovi  
Izgradnja saobraćajnica i parkinga  
ViK  
Spoljno uređenje  
Asfalterski radovi  

1.426.945,09 €  

75 
Izgradnja i rekonstrukcija  
Magacina u okviru fabričkog 
kompleksa sa projektovanjem  

COCA-COLA  HBC Srbija  2015.    Gi  
Rušenje  
Izrada čelične konstrukcije  
Elektro ii instalaterski radovi  
Spoljno uređenje  

67.920.791,57 RSD  

76 Izgradnja lokacije i pristupnog 
puta IT 31, Itebej  "NIS" a.d.  2015.    Gi  

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Betonski radovi,  
Tesarski radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Oprema puta i saobraćajni znaci  

161.086,43 €  
  

77 Izgradnja lokacije i pristupnog 
puta TUS 135 X, Turija  "NIS" a.d.  2015.    Gi  

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Betonski radovi,  
Tesarski radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Oprema puta i saobraćajni znaci  

115.947,83 €  
  

78 Proizvodna hala Indomie Inđija  KONSTRUKTOR 
KONSALTING  2015.    Pi  

Pripremni radovi  
Zemljani radovi  
Betonski radovi  127.119,28 €  

79 Izgradnja lokacija i pristupnih 
puteva Velebit i Kikinda  "NIS" a.d.  2015.    Gi  

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Betonski radovi,  
Tesarski radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Oprema puta i saobraćajni znaci  

746.532,31 €  

80 Izgradnja lokacije i pristupnog 
puta Beranje - Bare   "NIS" a.d.  2015.    Gi  

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Betonski radovi,  
Tesarski radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Oprema puta i saobraćajni znaci  

115.130,00 €  
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Naziv, namena i mesto projekta  Investitor / Naručilac  
Godina  
početka 
izvođenja 
radova   

Vrsta 
angažovanja: GI-
glavni  
Izvođač 
PIpodizvođač  KP-
kooperant  

Vrsta radova   
  Ukupna vrednost radova   

81 Radovi na spoljnom uređenju u 
krugu fabrike  INPHARM  2015.    Gi  

Pripremni radovi  
Zemljani radovi  
Betonski radovi  
Asfalterski radovi  

96.693,60 €  

82 
Rušenje benzinske stanice  
"Dejtonka" na Novom Beogradu   DENEZA M   2015.    Pi  Rušenje  40.741,00 €  

83 Radovi na planiranju spoljnih 
površina u krugu fabrike IMLEK  BEST IZGRADNJA   2015.    G i  

Pripremni radovi  
Zemljani radovi  
Betonski radovi  
Kanalizacija  
Asfalterski radovi  

67.320,00 €  

84 Izgradnja lokacije i pristupnog puta 
JE 74D i JE 112  "NIS" a.d.  2015.    Gi  

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Betonski radovi,  
Tesarski radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Oprema puta i saobraćajni znaci  

147.243,08 €  

85 Izgradnja lokacije i pristupnog puta 
IS X 4  "NIS" a.d.  2015.    Gi  

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi, Betonski radovi,  
Tesarski radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Oprema puta i saobraćajni znaci  

208.263,14 €  

86 Izgradnja lokacije i pristupnog puta 
BE X 1 i VE 227/233  "NIS" a.d.  2015.    Gi  

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Betonski radovi,  
Tesarski radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Oprema puta i saobraćajni znaci  

286.680,36 €  

87 Rehabilitacija asfaltnih puteva u  
Bačkoj i Srednjem Banatu  "NIS" a.d.  2015.    Gi  

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Rehabilitacija puta,  
Asfalterski radovi,  
Oprema puta i saobraćajni znaci  

5.170.278,00 RSD  
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Naziv, namena i mesto projekta  Investitor / Naručilac  

Godina  
početka 
izvođenja 
radova  

 

Vrsta 
angažovanja: GI-
glavni  

Izvođač 
PIpodizvođač  KP-

kooperant  

Vrsta radova   
  Ukupna vrednost radova   

88 Asfaltiranje postojećeg puta u KS 
Elemir  "NIS" a.d.  2015.    Gi  

Zemljani radovi,  
Asfalterski radovi  
Oprema puta i saobraćajni znaci  3.873,54 €  

89 

Izrada objekata: Propust na km  
12+751, Propust na km 14+761,  
Propust na km 15+879, Most na 
16+775, most na 8+732                 
pruge Beograd Centar -  
Pančevo  

"ENERGOPROJEKT  
NISKOGRADNJA" a.d.  
BEOGRAD      

2015    Pi  

Pripremni radovi (obezbeđenje temeljne 
jame)  
Zemljani radovi  
Betonski radovi Armirački radovi  
Izolaterski radovi  

2.098.685,18 USD  

90 
Rušenje fabrike Beosport u  
Višnjičkoj 84, Plaza centar  'LEISURE GROUP'  2015.    Gi  Rušenje  327.500,00 €  

91 

Mašinsko rušenje postojećih 
objekata, raščišćavanje i široki 
iskop, sa odvozom srušenog i 
iskopanog materijala, na dve 
lokacije na gradilištima u Beogradu 
i to u ul. Todora  
Dukina br. 80 i ul. Cerska br. 17 

„Belmarket inženjering“ d.o.o. 
Beograd 2015.  Gi  Rušenje i raščišćavanje, Široki iskop sa 

odvozom  15.620,00 € bez PDV-a  

92 
Rušenje objekata na parceli fabrike 
bane sekulić u Somboru SBCP Projekt 2016.  GI Radovi Rušenja  182.750,00 € bez PDV-a 

93 
Izrada tehničke dokumentacije i 
sanacija – rušenje dela zgrade „A“ 
GŠ VS  

„Ministarstvo odbrane“  2015.    Gi  Tehnička dokumentacija, Rušenje i sanacija  78.772.553,86 RSD  

94 
Asfalterski radovi – rekonstrukcija 
transportnih komunikacija i platoa 
na TS Beograd 3 

Javno preduzeće Elektromreža 
srbije 2016.  GI 

Zemljani radovi  
Asfalterski radovi  
 

23.477.290,44 RSD 

95 JP Obrenovac  Prva Iskra Barič 2016.  GI Radovi rušenja  73.000.000,00 RSD  

96 
Izrada privremena biciklističke 
staze u okviru projekta Beograd na 
vodi  

Beograd na Vodi  2016.  GI  Asfalterski radovi  131.000,00 € bez PDV-a 

97 Radovi na izgradnji hale Šimanovci  ENERGOGROUP  2016.  PI 

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Oprema puta i saobraćajni znaci, 
Spoljašnje uređenje 

482.317,33 € bez PDV-a 
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Naziv, namena i mesto projekta  Investitor / Naručilac  

Godina  
početka 
izvođenja 
radova  

 

Vrsta 
angažovanja: GI-
glavni  

Izvođač 
PIpodizvođač  KP-

kooperant  

Vrsta radova   
  Ukupna vrednost radova   

98 NIS Pristupni put i lokacija 
Trešnjevac Ve 246, 255 i 256  NIS 2016.  GI 

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Betonski radovi,  
Tesarski radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Oprema puta i saobraćajni znaci 

223.795,31 € bez PDV-a 

99 Rušenje mlina sirovina  CRH  2016.  GI  Radovi rušenja  21.800.000,00 RSD 

100 Radovi na izgradnji hale Šimanovci  ENERGOGROUP  2016.  PI 

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Oprema puta i saobraćajni znaci, 
Spoljašnje uređenje 

482.317,33 € bez PDV-a 

101 RETAIL PARK Borča  SMB GRADNJA 2016.  PI 

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Oprema puta i saobraćajni znaci, 
Spoljašnje uređenje 

166.033.57 € bez PDV-a 

102 
Radovi rušenja, rekonstrukcije i 
izgradnje granulacionog tornja u 
okviru HIP Azotare u Pančevu.  

KM Mont 2016.  GI Radovi rušenja, rekonstrukcije, ab radovi, 
angažovanje autodizalice, HI radovi  668.324,53 € bez PDV-a 

103 
Radovi na izgradnji stambeno 
poslovnog objekta na lokaciji 
Radoja Dakića 57  

Neimar V  2016.  GI 
Zemljani radovi, radovi na zaštiti temeljne 
jame, radovi na šipovima, armirano betonski 
radovi  

650.244,48 € bez PDV-a 

104 LIDL Novi Sad BEST IZGRADNJA 2016.  PI 

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
 

325.000,00 € bez PDV-a 

105 LIDL Borča  KOTO 2016.  PI 

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Oprema puta i saobraćajni znaci, 
Spoljašnje uređenje 

389.000,00 € bez PDV-a 

106 LIDL  Niš CORDEEL 2016.  PI 

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Oprema puta i saobraćajni znaci, 
Spoljašnje uređenje 

387.392,21 € bez PDV-a 
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Naziv, namena i mesto projekta  Investitor / Naručilac  

Godina  
početka 
izvođenja 
radova  

 

Vrsta 
angažovanja: GI-
glavni  

Izvođač 
PIpodizvođač  KP-

kooperant  

Vrsta radova   
  Ukupna vrednost radova   

107 LIDL Bor KOTO 2016.  PI  

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Oprema puta i saobraćajni znaci, 
Spoljašnje uređenje 

124.500,00 € bez PDV-a 

108 LIDL Zrenjanin BEST IZGRADNJA 2016.  PI 

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Saobraćajni priključak 
 

418.236,83  € bez PDV-a 

109 
Izgradnja saobraćajnica sa 
infrastrukturom i mostovskom 
konstrukcijom za pristup 
železničkoj stanici „Prokop“ – I faza 

STRABAG 2016,  Pi 

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Kolovozna konstrukcija, 
Potporni zidovi 
Šipovi 

106,594,110.00 RSD bez PDV-a 

110 LIDL  Šabac DIASTASI CONSTRUCTION 
DOO 2016.  PI Asfalterski radovi 79.288,39,00  € bez PDV-a 

111 Infrastruktura i saobraćajnice SAO 
1 i SAO 3 na Beogradu na vodi Beograd na vodi d.o.o. 2017.  GI 

Pripremni radovi                                          
Zemljani radovi                                                
Vodovod, kanalizacija                               
Gasovod, toplovod                                         
električne instalacije, telekom,                        
Asfaltni kolovoz 

1.821.550,45 € bez PDV-a 

112 
privremeni putevi, 
parking,Železnička devijacija na 
Beogradu na vodi 

Beograd na vodi d.o.o. 2017.  GI 

Pripremni radovi                                          
Zemljani radovi                                                
Vodovod, kanalizacija                               
Gasovod, toplovod                                         
električne instalacije, telekom,                        
Asfaltni kolovoz 

1.566.859,75 € bez PDV-a 
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Naziv, namena i mesto projekta  Investitor / Naručilac  

Godina  
početka 
izvođenja 
radova   

Vrsta 
angažovanja: GI-
glavni  

Izvođač 
PIpodizvođač  KP-

kooperant  

Vrsta radova   
  Ukupna vrednost radova   

113 Rušenje bivše fabrike REKORD u 
Rakovici SBCP Projekt 2016.  GI Radovi rušenja  950.000,00 € bez PDV-a 

114 Rušenje bivše fabrike MINEL za 
projekat ADA MALL Commercial Developments doo 2017.  GI Radovi rušenja 286.000,00 € bez PDV-a 

115 Izgradnja lokacije i pristupnog puta 
KG-52D, Kikinda NIS a.d. 2017.  GI 

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Betonski radovi,  
Tesarski radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Oprema puta i saobraćajni znaci 

171.000,00 € bez PDV-a 

116 izgradnja lokacije i pristupnog puta 
VE-237, Velebit NIS a.d. 2017.  GI 

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Betonski radovi,  
Tesarski radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Oprema puta i saobraćajni znaci 

73.888,27 € bez PDV-a 

117 Izgradnja lokacije i pristupnog puta 
JE-130,131, Jermenovci NIS a.d. 2017.  GI 

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Betonski radovi,  
Tesarski radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Oprema puta i saobraćajni znaci 

202.891,73 € bez PDV-a 
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Naziv, namena i mesto projekta  Investitor / Naručilac  

Godina  
početka 
izvođenja 
radova   

Vrsta 
angažovanja: GI-
glavni  

Izvođač 
PIpodizvođač  KP-

kooperant  

Vrsta radova   
  Ukupna vrednost radova   

118 
izgradnja saobraćajnica sa 
infrastrukturom i mostovskom 
konstrukcijom za pristup 
železničkoj stanici „Prokop“ – I faza 

STRABAG  2016  PI Pripremni, zemljani radovi, konstrukcija 
saobraćajnica, potporni zidovi 106,594,110.00 RSD bez PDV-a 

119 Izgradnja lokacije i pristupnog puta 
Ve 198 192 197 266, Velebit NIS a.d.  2017  GI 

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Betonski radovi,  
Tesarski radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Oprema puta i saobraćajni znaci 

142.105,82 € bez PDV-a 

120 Izgradnja lokacije i pristupnog puta 
SOS TUS, JE 3H t NIS a.d. Novi Sad 2017  GI 

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Betonski radovi,  
Tesarski radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Oprema puta i saobraćajni znaci 

142.105,82 € bez PDV-a 

121 Izgradnja lokacije i pristupnog puta 
Ve-184   NIS a.d. Novi Sad 2017  GI 

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Betonski radovi,  
Tesarski radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Oprema puta i saobraćajni znaci 

100,972.00 € bez PDV-a 

122 Izgradnja saobraćajnice i temelje 
kompresora u Mokrinu NIS a.d. Novi Sad 2017  GI 

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Betonski radovi,  
Tesarski radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Oprema puta i saobraćajni znaci 

105,968.37 € bez PDV-a 
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Naziv, namena i mesto projekta  Investitor / Naručilac  

Godina  
početka 
izvođenja 
radova   

Vrsta 
angažovanja: GI-
glavni  

Izvođač 
PIpodizvođač  KP-

kooperant  

Vrsta radova   
  Ukupna vrednost radova   

123 Rekonstrukcija saobraćajnice u 
Bečeju NIS a.d. Novi Sad 2018  GI 

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Betonski radovi,  
Tesarski radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Oprema puta i saobraćajni znaci 

73,874.05 € bez PDV-a 

124 Izgradnja lokacije i pristupnog puta 
Ve-318 NIS a.d. Novi Sad  2018  GI 

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Betonski radovi,  
Tesarski radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Oprema puta i saobraćajni znaci 

142,995.30 € bez PDV-a 

125 Izgradnja lokacije i pristupnog puta 
Ve -199 NIS a.d. Novi Sad  2018  GI 

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Betonski radovi,  
Tesarski radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Oprema puta i saobraćajni znaci 

93,336.10 € bez PDV-a 

126 Izgradnja lokacije i pristupnog puta 
Be x - 3 NIS, a.d. Novi Sad 2018  GI 

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Betonski radovi,  
Tesarski radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Oprema puta i saobraćajni znaci 

248,011.18 € bez PDV-a 

127 Uklanjanje postojećih objekata RTV 
u Novom Sadu RTV, Novi Sad 2017  GI Radovi rušenja 52,910,831.69 RSD bez PDv-a 



  

  

  ELITA -   COP doo 
  

17     
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angažovanja: GI-
glavni  

Izvođač 
PIpodizvođač  KP-

kooperant  

Vrsta radova   
  Ukupna vrednost radova   

128 Uklanjanje postojećih objekata u 
ulici Branka Bajića u Novom Sadu 

Gradska uprava za građevinsko 
zemljište i investicije u Novom 
Sadu 

2017  GI Radovi rušenja  10,089,575.00  RSD bez PDV-a 

129 TS Dolovo  ELNOS 2017   PI 

Pripremni radovi                                                 
zemljani radovi                               
konstrukcija saobraćajnica                             
asfalterski radovi                                                                                        
ograda 

692.893,95 € bez PDV-a 

130 Izgradnja dva kružna toka u Staroj 
Pazovi  

DIREKCIJA ZA IZGRADNJU 
OPŠTINE STARA PAZOVA 2017  GI 

Pripremni radovi                                                 
zemljani radovi                               
konstrukcija saobraćajnica                             
asfalterski radovi                                          
saobraćajna signalizacija                                                      

38.953.793,06 RSD bez PDV-a 

131  
RNP Rafinerija Nafte Pančevo                  
PRIPREMNI RADOVI ZA 
PROJEKAT DUBOKA PRERADA 
NAFTE 

NIS a.d. Novi Sad 2017  konzorcijum 

Radovi rušenja                                         
Pripremni radovi                                     
Zemljani radovi                                           
Iizgradnja kancelarija                                                    
Elektro radovi 

1.792.986,00 € bez PDV-a 

132 
Uređenje lokacije za trajni smeštaj 
izvođača radova u krugu Rafinerije 
nafte u Pančevu  

NIS a.d. Novi Sad 2017  GI 

Pripremni radovi                                                 
Zemljani radovi                                           
vodovod i kanalizacija                             
konstrukcija saobraćajnica                             
asfalterski radovi                                          
saobraćajna signalizacija                                                
Elektro radovi                                                

58,262,434.05 RSD bez PDV-a 
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Godina  
početka 
izvođenja 
radova   

Vrsta 
angažovanja: GI-
glavni  

Izvođač 
PIpodizvođač  KP-

kooperant  

Vrsta radova   
  Ukupna vrednost radova   

133 
Rušenje postojećih objekata i 
zemljani radovi na projektu 
Palilulska pijaca u Beogradu 

Koto d.o.o Beograd 2017  PI Pripremni radovi, radovi rušenja i zemljani 
radovi 25,000.00 € bez PDV-a 

134 
Izvođenje zemljanih radova i izrada 
šipova, za potrebe izgradnje 
stambeno poslovnog objekta u ul. 
Požeška 31 u Beogradu 

BG INVEST d.o.o Beograd 2017  PI Zemljani radovi                                           
Šipovi 109,017.04 € bez PDV-a 

135 
Uklanjanje postojećih objekata na 
lokaciji bivše Američke ambasade u 
Beogradu 

KMR DEVELOPMENT d.o.o. 
Beograd 2017  GI Demolition works 433,000.00 € bez PDV-a 

136 
Građevisnki radovi na projektu 
duboka prerada nafte u rafineriji 
nafte u pančevu                          

NIS a.d. Novi Sad 2017  GI Zemljani radovi, šipovi, betonski, armirački, 
tesarski, zanatsko završni, instalaterski radovi 16,715,750.00 € bez PDV-a 

137 Shopping  center ZVEZDARA                  SMB GRADNJA 2018  PI 
radovi rušenja, zemljani radovi, radovi na 
obezbeđenju temeljne jame, izgradnja 
saobraćajnica 

4,269,000.76 € bez PDV-a 
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Izvođač 
PIpodizvođač  KP-

kooperant  

Vrsta radova   
  Ukupna vrednost radova   

138 ZFE Mobility Pančevo                    CordeeGROUP 2018  PI Zemljani radvi, radovi na izgradnji 
saobraćajnica 820,977.76 € bez PDV-a 

139 WEST 65, Kula i tržni centar                       PFB 2018  GI Zemljani radovi 320,000.00 € bez PDV-a 

140 MERIN HILL, Stambeno poslovni 
kompleks u Beogradu SITUS INŽENJERING 2019  PI zemljani radovi, radovi na obezbeđenju 

temeljne jame,šipovi, 1.275.000,00 € 

141 
Izvođenje radova na rušenju 
objekta u Užičkoj broj 11-15 u 
kompleksu "Vila Mir" (partija 1) 

REPUBLIKA SRBIJA - 
UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE 
POSLOVE REPUBLIČKIH 
ORGANA 

2019  GI Rušenje objekata 11.881.234,00 Din. 

142 
Izrada projekta rušenja i rušenje 
objekata u fabrici Naručioca radova 
za proizvodnju mleka i mlečnih 
proizvoda 

Akcionarsko društvo industrija 
mleka i mlečnih proizvoda                                    
Imlek 

2019  GI Rušenje objekata 1.151.774,00 € 
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izvođenja 
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Vrsta 
angažovanja: GI-
glavni  

Izvođač 
PIpodizvođač  KP-

kooperant  

Vrsta radova   
  Ukupna vrednost radova   

143 
Izvođenje zemljanih radova na 
projektu Healthcare Europe – III 
faza izgradnje objekta br. 12 

"KOTO" D.0.0. 2019  PI 

Pripremni radovi                                                 
zemljani radovi                               
konstrukcija saobraćajnica                             
asfalterski radovi                                           

507.438,75 € 

144 
Izvođenje radova na rekonstrukciji i 
sanaciji dela objekta u Imlekovoj 
fabrici za proizvodnju mleka i 
mlečnih proizvoda 

Akcionarsko društvo industrija 
mleka i mlečnih proizvoda                                    
Imlek 

2019  GI 

Pripremni radovi 
Zemljani radovi 
Betonski radovi 
Armirački radovi 
Zanatski radovi 
Elektro radovi 
Mašinske instalacije 

1.689.010,96 € 

145 RUŠENjE OBJEKATA U STANICI 
BEOGRAD „Infrastruktura železnice Srbije“ 2019  GI Rušenje objekata 119.441.370,00 Din. 

146 

Izvođenje zemljanih radova i 
radova na parternom uređenju na 
izgradnji proizvodno-skladišnog 
objekta CTP Gama , u Novom 
Sadu 

STRUCTURA CONCEPT d.o.o. 2019  PI 

Pripremni radovi                                                 
zemljani radovi                               
konstrukcija saobraćajnica                             
asfalterski radovi                                           

1.091.801,97 € 

147 Izgradnja saobraćajnica na 
gradilištu Big Fashion Park "KOTO" D.0.0. 2019  PI 

Pripremni radovi                                                 
zemljani radovi                               
konstrukcija saobraćajnica                             
asfalterski radovi                                           

650.004,40 € 
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početka 
izvođenja 
radova   

Vrsta 
angažovanja: GI-
glavni  

Izvođač 
PIpodizvođač  KP-

kooperant  

Vrsta radova   
  Ukupna vrednost radova   

148 
Izrada pristupnog puta i lokacije za 
bušenje bušotine                          
Ber-X-001 

NIS, a.d. Novi Sad 2019  GI 

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Betonski radovi,  
Tesarski radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Oprema puta i saobraćajni znaci 

298.642,90 € 

149 
Izrada pristupnog puta i lokacije za 
bušenje bušotine                          
Kv-098 za bušaće postrojenje ID-5 

NIS, a.d. Novi Sad 2019  GI 

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Betonski radovi,  
Tesarski radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Oprema puta i saobraćajni znaci 

157.845,17 € 

150 
Izrada pristupnog puta i lokacije za 
bušenje bušotine Je-042 za bušaće 
postrojenje CW-4 

NIS, a.d. Novi Sad 2019  GI 

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Betonski radovi,  
Tesarski radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Oprema puta i saobraćajni znaci 

132.667,35 € 

151 
Izrada pristupnog puta i lokacije za 
bušenje bušotine                          
Pć-004X 

NIS, a.d. Novi Sad 2019  GI 

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Betonski radovi,  
Tesarski radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Oprema puta i saobraćajni znaci 

222.767,68 € 

152 
Izrada pristupnog puta i lokacije za 
bušenje grma bušotina                          
Ve-306/342 za bušaće postrojenje 
CW-4 

NIS, a.d. Novi Sad 2019  GI 

Pripremni radovi,  
Zemljani radovi,  
Betonski radovi,  
Tesarski radovi,  
Kolovozna konstrukcija,  
Oprema puta i saobraćajni znaci 

141.764,03 € 
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kooperant  

Vrsta radova   
  Ukupna vrednost radova   

153 

Izvođenje radova na rekonstrukciji 
dela objekta broj 5, objekta 26 i 
dela objekta broj 18 označenog na 
kopiji plana br. 953-1833/18 KO 
Kovilovo 

Akcionarsko društvo industrija 
mleka i mlečnih proizvoda                                    
Imlek 

2019  GI 

Pripremni radovi 
Zemljani radovi 
Betonski radovi 
Armirački radovi 
Zanatski radovi 
Elektro radovi 
Mašinske instalacije 

4.678.404,38 € 

154 

Izrada CFA bušenih šipova 
Ø600mm za potrebe izgradnje dva 
slobodnostojeća višeporodična 
stambena objekta na parcelama: 
Objekat B na KP 5733/7 i Objekat 
V na KP 5733/6 KO Sremska 
Mitrovica 

“SAMEX GROUP” D.O.O. 
BEOGRAD 2019  PI Izrada šipova 

Isporuka betona 330.098,50 € 

155 

Obezbeđenje temeljne jame koje 
se odnosi na izgradnju stambeno-
poslovnog objekta sastavljenog od 
lamele A i lamele B, u Beogradu, 
ul. Ruzveltova, na K.P. 2042/1, 
K.O. Palilula 

“SAMEX GROUP” D.O.O. 
BEOGRAD 2019  Pi 

Izrada šipova 
Iskop 
Zemljani radovi 

245.364,37 eur 

156 
Obezbeđenje temeljne jame u 
okviru izgradnje stambeno 
poslovnog objekta u ul. Porodice 
Trajković u Beogradu 

„МОDUS“ d.o.o. 2019  PI Izrada šipova 
Isporuka betona  

157 
IZVOĐENJE ŠIPOVA TEMELJNE 
PLOČE nove Autobuske stanice u 
bloku 42 na Novom Beogradu 

BAS-BEOGRADSKA 
AUTOBUSKA STANICA A.D. 2019/2020  Gi Izrada šipova 

Isporuka betona 170.414.736,11 Din. 
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kooperant  

Vrsta radova   
  Ukupna vrednost radova   

158 
Zemljani radovi I izrada 
saobraćajnica na proizvodnom 
objektu Barry Callebaut, Novi Sad 

ENERGOGROUP d.o.o. 
Beograd 2019/2020  Pi Izrada saobraćajnica I parking 

Zemljani radovi 1.626.398,90 € 

159 

Izvođenje zemljanih radova i 
fundiranje u sklopu građenja dva 
slobodnostojeća višeporodična 
stambena objekta na parcelama: 
Objekat 7 na KP 16538, Objekat 8 
na KP 10201/33 sa parternim 
uređenjem i  pripadajućim 
unutarblokovskim uređenjem na KP 
10201/27, KP 10201/28, KP 
10201/29, KP 10201/30, 10201/31  
i  10201/32 KO Zemun 

“SAMEX GROUP” D.O.O. 
BEOGRAD 2020  JV Izrada šipova 

Isporuka betona 139.900.589,80 din. 

160 

Izvođenje internih saobraćajnica u 
sklopu građenja dva 
slobodnostojeća višeporodična 
stambena objekta na parcelama: 
Objekat 7 na KP 16538, Objekat 8 
na KP 10201/33 sa parternim 
uređenjem i  pripadajućim 
unutarblokovskim uređenjem na KP 
10201/27, KP 10201/28, KP 
10201/29, KP 10201/30, 10201/31  
i  10201/32 KO Zemun 

“SAMEX GROUP” D.O.O. 
BEOGRAD 2020  JV Izgradnja saobraćajnica 50.853.517,33 din. 

161 

Izvođenje radova na izradi temeljne 
jame i snižvanju nivoa podzemnih 
ovoda, na stambeno-poslovnom 
objektu na kat. parceli br. 6843 KO 
NOVI BEOGRAD, ul Džona 
Kenedija na Novom Beogradu 

"SITUS INŽENJERING DOO 
BEOGRAD"  2020  Gi 

Obezbeđenje temeljane jame (iskop, šipovi, 
dijafragme, snižavanje nivoa podzemne 
vode) 

2.337.857,12 € 
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kooperant  

Vrsta radova   
  Ukupna vrednost radova   

162 
Izrada šipova i zemljani radovi 
ispod objekta u sklopu izgradnje 
stambenog objekta Plato Bežanija 
na Bežanijskoj kosi u Beogradu 

FINVEST DOO, BEOGRAD 2020  Gi Obezbeđenje temeljne jame  
Armirano betonski radovi do kote 0,00 253.335,24 € 

163 

Izvođenje svih zemljanih radova za 
izgradnju objekta NBC2 i izgradnja  
saobraćajnica i parkinga oko 
objekta kao i iskop retenzije, po 
principu „ključ u ruke“ 

CORDEEL doo Beograd 2020  Pi 

Zemljani radovi       
Izgradnja saobraćajnica 
Asfalterski radovi 
PRIKLJUČAK NA DRŽAVNI PUT 

1.384.812,15 € 

164 AERODROM NIKOLA TESLA, 
Rekonstrukcija Perimeterskog puta   

VINCI TERNA 
CONSTRUCTION JV DOO 
BEOGRAD-SURČIN     

2020  Gi Izgradnja saobraćajnice 578.896,60 € 

165 

Izgradnja konstrukcije u železničkoj 
stanici Beograd Centar na delu 
objekta između osa 5-14/ X-XIII 
(Faza 2) i na delu objekta između 
osa 5-5'/ X-XVI (Faza 3). 

„Infrastruktura železnice Srbije“ 2020  Gi 
Armirano betonski radovi 
Izrada šipova 
Hidroizolaterski radovi 

1.257.522.322,22 Din. 

166 

Izvođenje radova fundiranja u 
sklopu građenja tri slobodnostojeća 
višeporodična stambena objekta: 
Objekat 4 na KP 16544, objekat 5 
na KP 16F0163, Novi Sad, 540 i 
objekat 6 na KP 16539 Zemun, 
SPV AVALA 2 

SET DOO ŠABAC 2020  JV Izrada šipova 
Isporuka betona 1.824.753,25 € 
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kooperant  

Vrsta radova   
  Ukupna vrednost radova   

167 
Izvođenje dela radova u sklopu 
izgradnje LIDL objekta FILIJALA 
F0163 u Novom Sadu, ulica 
Temerinska 98A 

BEST IZGRADNJA doo Novi 
Sad 2020   

Rušenje 
Ab radovi 
Izgradnja saobraćajnice 

580.000,00 € 

168 
Izrada CFA šipova za potrebe 
izgradnje kompleksa Fabrike 
“Lucerka” na KP 93 KO Kovilovo 

ENERGOGROUP doo Beograd 2020  Gi Izrada šipova 280.256,00 € 

169 
Izvođenje zemljanih radova i 
izgradnja saobraćajnica na objektu 
Lidl Novi Sad – Rasadnik F0155 

CORDEEL doo Beograd 2020  SPR Zemljani radovi 
Izgradnja saobraćajnice 458.240,16 € 

170 
Izvođenje zemljanih radova i 
izgradnja saobraćajnica na objektu 
Lidl Višnjička – Beograd F0160 

CORDEEL doo Beograd 2020  SPR 
Rušenje 
Zemljani radovi 
Izgradnja saobraćajnice 

81.033,81 € 

171 Izvođenje dela radova na projektu 
LIDL, Novi Sad 

GP BEST IZGRADNJA doo, 
Novi Sad 2020  Pi 

Rušenje objekata 
Pristupne saobraćajnice i parking površine 
Saobraćajni priključak 
Spoljno uređenje 

580.000,00 € 
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Vrsta radova   
  Ukupna vrednost radova   

172 
Izvođenje dela radova 
(saobraćajnice) u sklopu izgradnje 
industrijskog objekta u Ćupriji 

Structura concept doo Beograd 2020  Gi Saobraćajnice 
Zemljani radovi ispod objekta 1.207.457,39  € 

173 Izvođenje radova izrade šipova GR “Tehno una gradnja” 2020  Pi 

Temeljna konstrukcija 
-mašinsko bušenje šipova Ø600mm dužine 
L=7,0 m 
-Izrada šipova 

21.772,60 € 

174 
Izvođenje dela radova izgradnje 
objekta Kennedy Residence na 
Novom Beogradu 

Situs inženjering doo, Beograd 2020  Gi Izrada armirano-betonske konstrukcije 5.100.000,00 € 

175 
 

Nivelisanje tla I uklanjanje humusa 
PGO faza I I II  

TAKENAKA  2020   Gi Zemljani radovi  102.204,86 €  

176 
Konstrukcija železničke stanice 
Prokop  

Infrastruktura Železnice Srbije, 
Beograd  

2020   Gi Šipovi, pripremni I armirano-betonski radovi  1.257.522.322,22 RSD  

177 
Objekat za proizvodnju hrane  AGROSAVA doo Beograd  2020   PI Šipovi 66.475,00 €  

178 

Izvođenje radova rušenja 
postojećih objekata, izrade šipova, 
zemljanih radova i izrada 
saobraćajnica na objektu LIDL RS 
– Filijala F0144, KP 5028/10 KO 
Zvezdara 

TETRA INŽENJERING 2021  Gi 

Rušenje 
Izrada šipova 
Zemljani radovi 
Izgradnja saobraćajnice 

733.397,55 € 

179 
Izvođenje zemljanih radova I 
radova na izgradnju saobraćajnica 
u sklopu izgradnje objekta CTP 
BETA u Novim Banovcima – NBC1 

CORDEEL doo Beograd 2021  SPR 
Zemljani radovi – poslovni kompleks 
Interne saobraćajnice 
Zemljani radovi – spoljno uređenje 

1.245.867,80 € 
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180 
Izrada pristupnih puteva I platoa za 
bušenje šipova VE-408 

NIS, a.d. Novi Sad 2021  GI Pripremni radovi, zemljani radovi,betonski 
radovi, saobraćajnice  

108.811,30 € 

181 
Zemljani radovi na vetroparku 
Krivača  

ELNOS  2021   GI Pripremni, zemljani,betonski radovi I radovi 
na izgradnji saobraćajnica  

13.025.838,10 €  

182 
Nivelisanje terena – stabilizacija 
terena  

TAKENAKA  2021   GI Zemljani radovi I radovi na stabilizaciji terena  5.061.582,2 €  

183 
Izrada pristupnih puteva I platoa za 
bušenje šipova Kisz-022, Ki-044 

NIS, a.d. Novi Sad  2021   GI Pripremni radovi, zemljani radovi,betonski 
radovi, saobraćajnice 

229.713,81 €  

184 Rušenje staklare Pančevo  Promist d.o.o. Novi Sad  2021   GI Rušenje dimnjaka I vodenih tornjeva  259.350,00 €  

185 
Izrada pristupnih puteva I platoa za 
bušenje šipova VE-400,401,391 I  
Ve-367,399 i Mtz-007  

NIS, a.d. Novi Sad  2021   PI Pripremni radovi, zemljani radovi,betonski 
radovi, saobraćajnice 

429.335,65 €  

186 Nivelisanje tla I iskop  TAKENAKA  2021   GI Zemljani radovi 1.828.180,34 €  

189 
Podizvođački radovi na 
maloprodajnom objektu LIDL RS u 
Lazarevcu 

GIA DOO 
 

2021  PI Radovi na rušenju, zemljani radovi, radovi na 
izvođenju šipova, saobraćajnica 

1.126.277,44 € 

190 
Izrada test staze za testiranje guma 
u Inđiji 

Toyo Tire 2021  GI Zemljani radovi, radovi na izradi 
saobraćajnica 

4.699.374,45 € 
 

191 
Postavljanje šipova za potrebe 
izgradnje Nove proizvodne hale 

FORMA IDEALE DOO 2021   Izvođenje šipova 698.479,30 € 

192 

Izrada radova na zaštiti temeljne 
jame sa zavesom šipova za 
izgradnju konstrukcije na 
železničkoj stanici Beograd – faza 
2 

Infrastruktura železnice Srbije 2021   Zemljani radovi, izrada šipova 1.340.602.628,49 RSD 

193 

Izvođenje AB konstrukcije suterena 
u funkciji izgradnje staničnog platoa 
nove Autobuske stanice u Bloku 42 
na Novom Beogradu 

Infrastruktura železnice Srbije 2021   Armirano-betonski radovi I izolaterski radovi 4.116.803,76 € 
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Naziv, namena i mesto projekta  Investitor / Naručilac  

Godina  
početka 
izvođenja 
radova   

Vrsta 
angažovanja: GI-
glavni  

Izvođač 
PIpodizvođač  KP-

kooperant  

Vrsta radova   
  Ukupna vrednost radova   

194 

Izvođenje radova na izradi 
kolovozne konstrukcije i 
armiranobetonskih radova u okviru 
ureeđenja terena na kat.parceli hr. 
6841 KO Novi Beograd u UI. Tosin 
hunar u Novom Beogradu 

NEIMAR V 2021   Pripremni radovi, zemljani radovi, betonski 
radovi, saobraćajnice  

93.770,21 € 

195 
Izvodenje zemljanih radova i 
radova na saobracajnicama po 
principu ,,kljuc u ruke" za objekat 
NBC 3 u Novim Banovcima 

CORDEEL 2021   GI Pripremni, zemljani I radovi na izgradnji 
saobraćajnica  

985.600,00 € 

196 
Uklanjanje objekta u ulici Petefi 
Sandora br. 124 u Novom Sadu 

Gradske uprave za gradevinsko 
zemljiste i investicije, Novi Sad 

2021   GI Radovi na rušenju objekata 885.000 RSD 

197 
Uklanjanje objekata na teritoriji 
Grada Novog Sada, lokalitet 
Kordunaska 57 u Futog 

Gradske uprave za gradevinsko 
zemljiste i investicije, Novi Sad 

2021   GI Radovi na rušenju objekata 707.965,20 Din. 

198 Uklanjanje objekta na uglu Fuskog 
puta i ulice Vrsacke u Novom Sadu 

Gradske uprave za gradevinsko 
zemljiste i investicije, Novi Sad 

2021   GI Radovi na rušenju objekata 1.703.995,75 Din. 

199 

Izvođenje zemljanih radova (u 
daljem tekstu „Radovi“) sa svim 
potrebnim predradnjama na 
stambeno-poslovnom objektu 
Vrtovi Ceraka (I Faza) u Rakovici, u 
Beogradu, u ulici Kneza Višeslava 
49 i 51, katastarska parcela 2397 
K.O. Stara Rakovica 

FINVEST DOO  2021   PI Pripremni radovi, zemljani radovi 143.652,59 EUR 

200 

"Zemljani radovi na projektu 
Proizvodni kompleks za elektro 
delove 
CONTINENTAL AUTOMOTIVE 
SERBIA 000 NOVI SAD (Faza 
II),Ugovor broj 719-1/2021 datum 
19.10.2021. godine zavedeno kod 
Primaoca dobara i usluga i broj 
1508/21 od 19.10.2021. godine 
zavedeno kod lsporucioca dobara i 
usluga" 

ENERGOGROUP DOO  2021   PI Zemljani radovi 1.447.490,58 € 

201 

lzvodenje zemljanih radova i 
radova na izgradnji saobracajnica u 
okviru izgradnje farme Secom 
Agrar u Novom Slankamenu  

Structura concept 
 

2021  PI Zemljani radovi, radovi na izvođenju 
saobraćajnica 

271.826,77 € 

  



  

  

  ELITA -   COP doo 
  

29     

 

Naziv, namena i mesto projekta  Investitor / Naručilac  

Godina  
početka 
izvođenja 
radova   

Vrsta 
angažovanja: GI-
glavni  

Izvođač 
PIpodizvođač  KP-

kooperant  

Vrsta radova   
  Ukupna vrednost radova   

202 
Izvođenje radova rušenja poslovne 
zgrade BŽČ i raščišćavanje terena 
na lokaciji Prokop 

INFRASTRUKTURA 
ŽELEZNICE SRBIJE A.D. 

2021   Rušenje objekata I raščišćavanje terena  4.740.000,00 RSD 

203 
Uklanjanje objekata na teritoriji 
Grada Novog Sada R21-2 (lokalitet 
Tozinovac u Novom Sadu) 

Gradske uprave za gradevinsko 
zemljiste i investicije, Novi Sad 

2021   GI Radovi na rušenju objekata 1.651.792 RSD 

204 
Izvođenje zemljanih radova i 
radova na saobraćajnicama na 
projektu LIDL Metropol Novi Sad 
F0174, po principu "ključ u ruke" 

CORDEEL 2021   GI Zemljani radovi I radovi na saobraćajnicama 282.137,37 € 

205 
Izvođenje radovana spoljnom 
uređenju na projektu Hyundai 
servis u Zemunu 

STRUCTURA CONCEPT 2021   PI Zemljani radovi 25.940,22 € 

 


