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Predmet: PoQuda za ugradnju talpi i razupiranje celicnim profilima - REV 06 

Vladete Kovacevica3 
11000 Beograd 

Projkekat: Modernizacija I rekon s·trukcija pruge, deonica Beograd centar-Stara Pazova km+ 15 + 915.15 
Lokacija: Zemun polje 
Postovani, 
U prilogLI · dostavljano ponLidLI REV 06 za LIQradnjLI talpi i razLipiranje celicnim profilima, na gradilistLI NarLicioca LI ZemLin 
poljLI, LI svemLI prema predmerLI i predracLinLI radova: 

RB Opis pozicije 
Jed. 

Kolicina 
Jed. Cena 

lznos [€] 
I mere [€] 

Ugradnja VL603 talpi duzine 12 m I demontaza istih po zavrsetku radova na 
1 obezbedenju temeljne jame. Maksimalno vreme zadrzavanja talpi je trimeseca. 

Obracun po m2 m2 936,00 99,50 93.132,00 

2 
Nabavka i ugradnja talpi koje trajno ostaju ugradene.(opciono) 
Obracun po m2 m2 160,00 

3 Transport masina i opreme 
Obracun pausalno paus 1,00 3.000,00 3.000,00 

UKUPNO bez PDV-a 96.132,00 

Napomena: ... 
Gene su iskazane u EUR, bez obracunatog POV-a. Placanje se vrsi u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem'kursu NBS na dan 
placanja. 

Nakon isteka tri meseca od ugradnje talpi, cena za meesecni najam ugradjenih talpi je 20,00 €/m2 

- Narucilac snosi odgovornost i obavezu za cuvanje masine i opreme i za bilo kakvu stetu na masini i opremi, nastaloj posle radnog 
vremena rukovaoca
Nakon demonta.ze celik ostaje u vlasnistvu lzvodaca

- Obracun se vrsi po razvijenoj povrsini ugradjenih talpi
- U slucaju racunske greske, merodavne su jedinicne ponudene cene. Obracun ce se vrsiti na osnovu stvarno izvedenih kolicina 

overenih u gradevinskoj knjizi
- Radove izvodimo sopstvenom mehanizacijom i radnom snagom pod stalnim nadzorom imenovanog tehnickog lica.
- Pre pocetka radova izradujemo propisani elaborat o uredenju gradilista i u toku rada primenjujemo mere zastite iz istog.
- Rok izvodenja radova: po dogovoru

Opcijaponude: 15dana
- Pl acanje: Avans 50%, ostatak 7 dana po ispostavi fakture

U Beogradu, 08.04.2020. god. 

Saglasan/- a sa Ponudom 
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