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1 -09- 2020 “STARTING” d.o.o.
Majora Zorana Radosavljevica 239
Ugrinovacki put 27 11000 Beograd
BEOGRAD-ZEMUN
office@starting.rs
Predmet: Ponuda za ugradnju talpi
Lokacija: Petrovaradin
PoStovani,
U prilogu dostavljamo ponudu za ugradnju talpi na gradiliStu NaruCioca, u svemu prema predmeru i predradunu radova:
SRR Jed. o Jed. Cena
RB Opis pozicije Koli¢ina " lznos [€]
mere [€/j.m]
Ugradnja VL603 talpi duzine 10m | demontaza istih po zavrSetku radova na
1 |obezbedenju temeljne jame. Maksimalno vreme zadrzavanja talpi je tri meseca.
Obracun po m2 m2 400,00 90,00 36.000,00
Ugradnja VL603 talpi duzine 10m koje su u vlasnistvu Narucioca | demontaza
2 |istih po zavrSetku radova na obezbedenju temeljne jame. Maksimalno vreme
zadrzavanja talpi je tri mes:eca. Obracun po m2 2 300,00 50,00 15.000,00
3 Nabavka i ugradnja talpi koje trajno ostaju ugradene. -
Obracun po m2 m2 160,00
4 Transport masina i opreme - Movax
Obraéun pausalno paus 1,00  2.500,00 2.500,00
UKUPNO bez PDV-a : 53.500,00
Napomena;

Cene su iskazane u EUR, bez obratunatog PDV-a. Placanje se vrsi u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan

plaéanja.

— PocCetak izvodjenja radova: odmah po prihvatanju ponude i po uplati avansa

—  ObraCun ugradjenih talpi vrsi¢e se po celokupnoj povrsini talpi

- Narucilac snosi odgovornost i obavezu za Cuvanje masine i opreme i za bilo kakvu Stetu na masini i opremi, nastaloj posle radnog
vremena rukovaoca

— [zrada platoa za garnituru za pobijanje i prilaynih puteva do mesta pobijanja je obaveza Narucioca

— U slu€aju racunske greSke, merodavne su jedini¢ne ponudene cene. Obracun Ge se vrsiti na osnovu stvarno izvedenih koliCina
overenih u gradevinskoj knjizi

— Radove izvodimo sopstvenom mehanizacijom i radnom snagom pod stalnim nadzorom imenovanog tehnickog lica.

—  Pre pocetka radova izradujemo propisani elaborat o uredenju gradilista i u toku rada primenjujemo mere zastite iz istog.

— Rok izvodenja radova: po dogovoru

—  Opcija ponude: 15 dana

— Placéanje: Avans 70%, ostatak 30 dana po zavrSetku pobijanja talpi.

- Garancija: Dve menice sa meni¢nim ovlaS¢enjem i karticom deponovanih potpisa kao garancija za placanje

B -
U Beogradu, 21.09.20220. god. /”/%"“Mm,_ -
LS
Saglasan/- a sa Ponudom £85g
=836
Potpis i pecat 3 £85°
@IIta"'COPDoo d "'Ug
0 Sa 5.
Ugrinovacki put 27, Zemun — Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 | Tel: +381 11 316.51.91 | Fax; +381 11 316.37.41, S

PIB: 101541747 Mat. Broj: 17373285 Sifra del: 4311 Tek. Racun: 170 — 30008345000 - 79 UniCredit Bank
| IS0 9001:2000 | 1SO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |
27-29 Izdanje 1




