

"Elita-COP" D.O.O.Br. 498/20

09-04-2020

Ugrinovački put 27

BEGRAD-ZEMUN

BR. Ponude: 489/20**Predmet: Ponuda za ugradnju talpi i razupiranje čeličnim profilima – REV 06****Projekat: Modernizacija i rekonstrukcija pruge, deonica Beograd centar-Stara Pazova km +15+915.15****Lokacija: Zemun polje**

Poštovani,

U prilogu dostavljamo ponudu REV 06 za ugradnju talpi i razupiranje čeličnim profilima, na gradilištu Naručioca u Zemun polju, u svemu prema predmeru i predračunu radova:

RB	Opis pozicije	Jed. mere	Količina	Jed. Cena [€]	Iznos [€]
1	Ugradnja VL603 talpi dužine 12 m i demontaža istih po završetku radova na obezbeđenju temeljne jame. Maksimalno vreme zadržavanja talpi je trimeseca. Obračun po m2	m2	936,00	99,50	93.132,00
2	Nabavka i ugradnja talpi koje trajno ostaju ugrađene. (opciono) Obračun po m2	m2		160,00	
3	Transport mašina i opreme Obračun paušalno	pauš	1,00	3.000,00	3.000,00
UKUPNO bez PDV-a :					96.132,00

Napomena:

Cene su iskazane u EUR, bez obračunatog PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

- Nakon isteka tri meseca od ugradnje talpi, cena za mesečni najam ugrađenih talpi je 20,00 €/m2
- Naručilac snosi odgovornost i obavezu za čuvanje mašine i opreme i za bilo kakvu štetu na mašini i opremi, nastaloj posle radnog vremena rukovaoca
- Nakon demontaže čelik ostaje u vlasništvu Izvođača
- Obračun se vrši po razvijenoj površini ugrađenih talpi
- U slučaju računске greške, merodavne su jedinične ponuđene cene. Obračun će se vršiti na osnovu stvarno izvedenih količina overenih u građevinskoj knjizi
- Radove izvodimo sopstvenom mehanizacijom i radnom snagom pod stalnim nadzorom imenovanog tehničkog lica.
- Pre početka radova izrađujemo propisani elaborat o uređenju gradilišta i u toku rada primenjujemo mere zaštite iz istog.
- Rok izvođenja radova: po dogovoru
- Opcija ponude: 15 dana
- Plaćanje: Avans 50%, ostatak 7 dana po ispostavi fakture

U Beogradu, 08.04.2020. god.

Saglasan/- a sa Ponudom

Potpis i pečat

Za "Elita-Cop" d.o.o.:

Dragan Romić, zamenik direktora