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- e UGOVOR 0 1ZVODENJU RADOVA
Brod': gjfg\lf/t(: Broj 5.22
Datum; ... 2-08202%0 ...... god
SUBOTICA ’

Zaklju€en u Somboru, dana 25.07.2022. godine, izmedu:

1. ,Electrogroup ITS” d.o.0. Sombor, Kosovska 48, Sombor, PIB; 112882985, maticni broj: 21760072, koje
zastupa direktor Gojko Vlaski, kao izvoda¢ radova (u daljem tekstu: lzvodad)

i

2. ,Vojput” d.o.o. Subotica, Dure DPakovica 10, Subotica, PIB: 100838460, mati¢ni broj: 08141711, koje
zastupa direktor Vukoslav Vukoslavovi¢, kao naruéilac radova (u daljem tekstu: Narugéilac)

Predmet ugovora

Clan 1.
lzvodac se obavezuje da za ratun Narucioca izvrii elektromontaine radove — lzgradnje 20kV kablovskog
voda i MBTS 20/0,42kV 1x1000kVA u Subotici, u svemu prema Ponudi lzvodaca broj 72.22 od 22.07.2022.
godine, koja Cini sastavni deo ovog Ugovora.
lzvodac je duZan da ugovorene elektromontaZne radove izvréi u skladu sa usvojenom Ponudom, pravilima
struke i zakonima, standardima, tehni¢kim normativima koji vaZe u Republici Srbiji.

Vrednost ugovorenih radova

Clan 2.
Vrednost ugovorenih radova iz ¢lana 1. ovog Ugovora, utvrduje se na osnovu usvojene Ponude broj 72.22
od 22.07.2022. godine.

Ukupna vrednost elektromontaZnih radova iz Clana 1. ovog Ugovora, bez obracunatog PDV-a, iznosi
11.726.006,46 RSD.

Konacan obracun izvedenih radova vrii¢e se prema stvarno izvedenim koligéinama radova iz gradevinske
knjige i jedini¢nim cenama iz prihvaéene Ponude lzvodada iz &lana 1. ovog Ugovora, po situacijama

overenim od strane Nadzornog organa, ukljuéujuéi i kona&an obratun i nepredvidene i naknadne radove
koje je Izvodac bio duZan ili ovlaé¢en da izvede.

PDV Ce biti obradunat u skladu sa vaZeéim zakonskim propisima.

Nadin i rokovi pla¢anja
Clan 3.
Uslovi i nacin pla¢anja ugovorenih radova iz &lana 1. ovog Ugovora:

- 50% avansno, 5 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora;
- 50% ugovorene vrednosti virmanski, 15 dana od dana prijema ispravnog racuna.

Poslednja uplata ¢e biti izvréena na osnovu overene i potpisane Okoncane situacije i ispostavljene ispravne
fakture.
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Rok izvodenja radova

Clan 4.
lzvodat se obavezuje da ugovorene radove iz Ponude broj 72.22 od 22.07.2022. godine, izvede u roku od
60 dana od dana uplate avansa i uvodenja izvodaéa u posao.

Datum uvodenja Izvodacda u posao pocinje danom kada se kumulativno ispune sledeéi uslovi:
- Uplata avansa,
- Ishodovanje resenja o odobrenju za gradnju,
- Ishodovanje prijave radova,
- Otvaranje gradevinskog dnevnika.

Obaveze Narucioca
Clan 5.
Obaveze Narucioca preuzete ovim Ugovorom su:

e Da imenuje Nadzorni organ, odgovoran za kontrolu izvrienja radova i o tome pismenim putem
obavesti Izvodaéa;

e Da dostavi ugovor izmedu Elektrodistribucije Beograd doo i finansijera;

* Da utoku izvodenja radova koordinira sa lzvodaéem;

e ReSavanje imovinsko pravnih odnosa;

e Da izvrsi Zapisnicku primopredaju radova, izvri usagla3avanje Okonéane situacije i izvréi placéanje u
skladu sa Ugovorom i dostavljenom Privremenom i Okonéanom situacijom.

Obaveze Izvodaca
Clan 6.

Obaveze lzvodaca preuzete ovim Ugovorom su:

e Da izvr3i nabavku potrebnog materijala i opreme za ugradnju na vreme;

e Da obezbediiimenuje odgovornog izvodata radova za izvréenje radova;

e Da ishoduje potrebnu dokumentaciju u skladu sa datom ponudom koja je prilog Ugovora (reSenje o
odobrenju za gradnju i prijavu radova);

e Da radove izvrsi strucno, kvalitetno i u svemu prema pravilima struke, Zakonu o planiranju i izgradnji
("SI. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -
odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i
37/2019 — dr. zakon), Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu (,SI. glasnik RS br. 101/2005) i vaZedim
standardima i tehnickim propisima za ovu vrstu delatnosti;

® Da sprovodi mere bezbednosti i zastite na radu i vrsi kontrolu primene istih, kao i zaititu susednih
objekata i postrojenja, zastitu Zivotne sredine;

® Da priprema pismene naloge i drugu korespondenciju sa u¢esnicima u projektu;

e Da izvrsi proveru sistema i opreme prilikom pustanja u rad;

® Da NaruCiocu za ugradenu opremu i materijal preda ateste i drugu tehni¢ku dokumentaciju;

e Da obavesti Narucioca o vremenu zavrietka radova;

Sve navedene aktivnosti odnose se na radove navedene u ¢&lanu 1. ovog Ugovora i obuhvaéene su

ugovorenom cenom radova.
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Primopredaja radova/objekta

Clan 7.
Nakon zavrSetka radova lzvodad ce putem gradevinskog dnevnika ili pismenim putem uz saglasnost
Nadzornog organa, obavestiti Narucioca o zavréetku radova.
Narudilac i lzvodac ce izvrsiti primopredaju izvedenih radova i pristupiti konaénom obraéunu.
Eventualne nedostatke koje uodi Narudilac, Izvodaé ¢ée otkloniti o svom tro$ku najkasnije u roku od 7 dana
od dana izvrsene primopredaje iz stava 2 ovog ¢lana.
Zapisnik o primopredaji iz stava 2 ovog ¢lana sastavice se u skladu sa ¢lanom 113 i 114 Posebnih uzansi o
gradenju ("SI. list SFRJ", br. 18/77).

Garancije i garantni rok

Clan 8.
Za kvalitet izvr§enih ugovorenih radova lzvodaé daje garanciju 24 meseca, a na opremu u skladu sa
garancijom dobavljaca od dana izvrSene primopredaje objekta na kom su izvedeni radovi iz ¢lana 1. ovog
Ugovora.
Za ugradenu opremu vaZe garantni uslovi proizvodada (isporuéioca) opreme.
Iz garancije se izuzimaju kvarovi i oStecenja usled nepropisnog ili nestrué¢nog rukovanja od strane Narudioca
ili trecih lica.
Kvarove ili oste¢enja u garantnom roku ¢e utvrditi struéna Komisija sastavljena od ovlaséenih lica lzvodaca i
Narucioca. U sluéaju nastanka kvara u garantnom roku lzvoda¢ je duzan da na zahtev Narucdioca odmah i
bez odlaganja pristupi otklanjanju kvara o svome trosku.
Ukoliko lzvodac u roku od 7 dana ne pristupi otklanjanju kvara, Naruéilac moZe sam ili angaZovanjem treéih
lica otkloniti kvar na teret lzvodaéa.

Ovlaséeni predstavnici

Clan 9.
Za sprovodenje ovog Ugovora Ugovorne strane imenuju svoje predstavnike s ciljem da brzo resavaju
tekuce probleme i tako omoguce nesmetan tok projekta.
Ugovorne strane mogu, u toku realizacije Ugovora, menjati svoje predstavnike o ¢emu se druga ugovorna
strana mora pismeno obavestiti.

ReSavanje sporova

Clan 10.
Sve sporove i nesuglasice nastale pri izvrSenju ovog Ugovora, ugovorne strane Cée pokusati rediti
sporazumno, a u slucaju da ne postignu saglasnost, ugovaraju nadleznost suda u Somboru.

lzmene i dopune ugovora

Clan 11.
lzmene ili dopune ovog Ugovora, ugovorne strane utvrduju sporazumno, u pismenom obliku,
odgovarajué¢im dodacima uz Ugovor.
Svi prilozi navedeni u Ugovoru, lzmene i/ili Dodatni sporazumi moraju biti uobli¢eni u pismenom vidu i
potpisani od obeju ugovornih strana, koji od trenutka njihovog potpisivanja postaju integralni deo ovog
Ugovora.

w 3
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Stupanje ugovora na snagui trajanje

Clan 12.
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane lica ovlaséenih za zastupanje
ugovornih strana i vaZi do okoncanja ugovorenog posla.

Raskid Ugovora
Clan 13.

Ovaj Ugovor se moZe raskinuti u slu€aju neispunjavanja ugovornih obaveza jedne od ugovornih strana ili u
slu¢aju vide sile i to jednostranom izjavom volje ugovornih strana, ako se slu¢aj vie sile na koji se jedna od
strana poziva, uredno prijavi drugoj strani i na odgovarajuéi nacin javnim ispravama dokaZe u roku od 8
(osam) dana od dana kada se slu¢aj odigrao, sve to ako stanje ili posledica izazvane visom silom budu
trajale duZe od 3 (tri) meseca od dana nastanka.
Kao slucaj viSe sile smatraju se dogadaji koji su se javili posle zakljuéenja ugovora i koji neizostavno
ispunjavaju dva uslova:

- da sprecavaju izvréenje ugovora,

- da sprefena strana nije mogla svojom voljom uticati na taj dogadaj, odnosno da pojavu

ovog dogadaja nije izazvala niti je njegovu pojavu mogla razumno predvideti.

Cuvanje tehnologke i poslovne tajne

Clan 14.
Ugovorne strane se obavezuju da ¢uvaju poslovne i tehnoloske tajne u vidu informacija koje su dobili ili
jedan od drugog ili im je postala poznata tokom izvrienja njihovih obaveza po ovom Ugovoru.
Ugovorne strane se obavezuju da ne otkrivaju i ne razglasavaju gore navedene informacije treéim licima,
bez prethodne pismene saglasnosti druge ugovorne strane po ovom Ugovoru.
Ovi zahtevi ne vaZe za slucajeve otkrivanja poverljive informacije na traZenje ovlaiéenih organizacija i
sluzbenih lica u sluéajevima predvidenim zakonom.

Broj primeraka

Clan 15.
Ovaj Ugovor je satinjen u Cetiri (4)istovetna primerka, po dva (2) za svaku ugovornu stranu.
Svaki uredno potpisan i overen primerak predstavlja original i proizvodi jednako pravno dejstvo.

1ZVODAC NARUCILAC

Electrogroup ITS d.0.0. S Vojput d.o.o. Subotica

7
Vukoslav Vukoslavovié, ﬁgl

|
{
\




W =B R F} CROILIP www.electrogroup.rs
Lo bl N b PN NG TGN

Ponuda broj 72.22

Naziv objekta: lzgradnja 20kV kablovskog voda i MBTS 20/0.42kV, 1x1000kVA u Subotici

Narucilac: Vojput doo, Dure Pakovica 10, 24000 Subotica

JEDINICNA

KOLICINA e UKUPNO

A. | lzgradnja 20kV kablovskog voda
A.1 | Masinski iskop zemlje svih kategorija, za

kablaeks rovaie M3 326,40 1.010,00 329.664,00
A.2 | Ruéno otkopsavanje zemlje |l kategorije za —_— 1 18406 ——
kablovske rovove ili masinu za podbusivanje. M3 32, T B
A.3 | Masinsko podbusivanje "krticom" ispod puta sa 900 A ——
izradom kablovskog prelaza Fl 125mm " 2, Sk R
A.4 | Nabavka, isporuka, transport i ugradnja PVC
M 32,00 555,50 17.776,00

cevi tipa "juvidir" fi 125mm.

A.5 | Rucno nasipanje zemlje iz iskopa u slojevima do
30cm debljine (rovovi, oko temelj, itd), m3 359,04 303,00 108.789,12
kategorije zemlje I-IV.

A.7 | Nabavka i polaganje kabela 20kB, XHE 49-Az

3x(1x150mm2) (polaganje u PVC cev) M 32,00 341,00 108:544/90
A.8 | Nabavka i polaganje kabela 20kB, XHE 49-Az
3x(1x150Mm2) (polaganje u rov) M 648,00 3.417,00 2.214.216,00
A.9 | Nabavka i polaganje kabela 20kB, XHE 49-Az
20,00 3.621,00 72.420,00

3x(1x150mm2) (polaganje u TS) M

A.10 | Kablovska zavrsnica 20kV za

jednoZilneekranizovane kablove izolovane
plastiénom masom (XHE, XHP)za unutrasnju chor 1,00 20.085,00 20.085,00
montazu 3x1x50-240mm?2

A.11 | Kablovska zavrsnica 20kV za

jednoZilneekranizovane kablove izolovane
plastiénom masom (XHE, XHP)za spolja$nju CHOF 1,00 22.500,00 22.500,00
montazu 3x1x50-240mm3

A.12 | Kabnoscka cnojHuiia 20KB 3a jegHoxKunHe

eKkpaHusoBaHe KaboBe N3010BaHe KOM 2,00 20.085,00 40.170,00
nnaactmuHom macom (XHE, XHP) 1x50-240mm2

A.13 | Ugradnja oznake za kablovsku zavr$nicu KOM 2,00 380,00 760,00

A.14 | Rastavlja¢ za spoljnu montaZu na stubu slican
tipu RSAK6 24/400-600 sa poluznim pogonom

proizvodnje MINEL Novi Pazar - vertikalna BOM 1,00 320.000,00 | 320.000,00
montaza
A.15 | Odvodnik prenapona 20kV, 10kA KOM 3,00 11.600,00 34.800,00
A.16 | Nabavka isporuka i polaganje upozoravajuce
trike M 648,00 12,36 8.009,28

ELECTROGROUP ITS DOO Sombor office@electrogroup.rs Racun: 325-9500700192148-28
Kosovska 48, 25000 Sombor Tel: 063 108 56 18 PIB: 112882985 MB: 21760072
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SVEGA A.

B. Merno mesto

Orman mernog mesta i merna grupa

A.17 | Nabavka i polaganje stitnika M 648,00 61,80 40.046,40
A.18 | Kabel oznaka za travnjak KOM 8,00 1.390,50 11.124,00
A.19 | Pripremno zavrsni radovi za kablovske vodove
KoM 2,00 14.420,00 28.840,00
do 500m
A.20 | Privremena ograda na gradilistu M 650,00 51,50 33.475,00
A.21 | Priprema za ispistivanje20kV kablovskog voda KOM 1,00 18.540,00 18.540,00

3.589.637,84

B.1

Isporuka i ugradnja ormana mernog mesta za
indirektno merenje

KOM

45.000,00

45.000,00

B.2

Isporuka i ugradnja merne grupe u indirektnom
spoju
SVEGA B.

C.  MBTS 2x630kVA

KOM

60.000,00

60.000,00

105.000,00

C.1 | MBTS 2x1000kVA - gradevinski deo KOM 1 1.900.000,00 | 1.900.000,00
lzrada zastitnog uzemljenja i prstena za

c.2 izjednacavanje potencijala unutar trafostanice KOM 1 126.250,00 126.250,00
Isporuka i ugranja transformatora 1000kVA K i 2 554.049.62 | 2.554.049.62

c3 20/0,42kV sa sniZzenim gubicima. oM I L

ca Isporuka i ugradnja SN bloka u konfiguraciji KOM 1 1.547.260,00 | 1.547.260,00
VMTT
Isporuka i ugradnja NN bloka za JEDAN

¢.5 | transformatora 1000kVA sa spoljnim poljem (CU KOM 1 726.264,00 726.264,00
80x10)

C.6 | lzrada Sinskog razvoda Sinama 80x10mm?2 KPL 1 235.000,00 235.000,00
Izrada trafoseta od transformatora do trafo

C7 | . KOM 1 90.000,00 90.000,00
celije

C.8 | lzrada unutrasnjhe instalacije MBTS KPL 24.205,00 24.205,00

C.9 | lzrada zastite transformatora KOM 18.540,00 18.540,00
Izjednacavanje potencijala svih metalnih delova

C.10 | koji snisu u normalnom rezimu rada pod KPL 1 22.660,00 22.660,00
naponom
HTZ oprema (aparat za gasenje, zastitne Cizme, ol 9270010 92.700.00

i zastitne rukavice, jednopolna Sema, tablice..) P 1 00,00 e

| SVEGA C. 7.336.928,62
D. PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA

lzrada projektno tehnicke dokumentacije MBTS 20/0,4kV i 20kV prikljuénog kablovskog voda.

D.1 '22(;70‘?22'55 HIDP 20KV prikfjucnog voda i MBTS KoM 2,00 131.300,00 | 262.600,00

2
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Snimanje i izrada integrisanog topografskog plana
uskog pojasa (pojas Sirine 8m) za potrebe
projektovanja podzemnih i nadzemnih instalacija i
objekata za povrSine do 20 ari.

KOM

1,00

15.500,00

15.500,00

D.3

Snimanje i izrada integrisanog topografskog plana
uskog pojasa (pojas Sirine 8m) za potrebe
projektovanja podzemnih i nadzemnih instalacija i
objekata za povrsine preko 20 ari.,za svaki slededi ar.

ap

55,00

950,00

52.250,00

D.4

Obelezavanje trase elektroenergetskih vodova (0,4,10
n 20kV) sa izradom protokola duZine do 100m

KOM

1,00

12.000,00

12.000,00

D.5

ObeleZavanje trase elektroenergetskih vodova (0,4,10
1 20kV) sa izradom protokola duZine preko 100m

600,00

38,00

22.800,00

D.6

Snimanje elektroenergetskih vodova (0,4,10 u 20kV)
duzine do 50m

KOM

1,00

15.000,00

15.000,00

D.7

Snimanje elektroenergetskih vodova (0,4,10 u 20kV)
duzine preko 50m

550,00

100,00

55.000,00

D.8

Ostali troskovi na pribavljanju potrebne dokumentacije
i stvaranju drugih uslova za izgradnju prikljuénog voda
(u predmeru je prikazana procenjena vrednost,
konacan iznos prema stvarnim troSkovima uvecan za
6% manipulativnih trokova).

KOM

1,00

140.000,00

140.000,00

D.9

Manipulacija rasklopnom opremom sa izdavanjem
dozvole za rad i ponovnim ukljuéenjem u DESS na
20kV naponskom nivou.

KOM

2,00

14.645,00

29.290,00

D.10

SVEGA D. 694.440,00

W

Nadzor nad izgradnjom EEO (za vrednost investicije
do 10.000.000,00 RSD)

REKAPITULACIJA TROSKOVA
SVEGA A. - 20kV KABLOVSKI VOD
SVEGA B. - MERNO MESTO

SVEGA C. - MBTS 2X630kVA
SVEGA D. - PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA
UKUPNO

NAPOMENA: Resavanje imovinsko pravnih
odnosa je obaveza Investitora.

Plac¢anje: 50% avans, 50% virman 15 dana.

Rok ponude: 5 dana

Rok za izvodenje radova: 60 dana od uplate
avasa

22.07.2022. Sombor

KOM

2,00

45.000,00

90.000,00

3.589.637,84
105.000,00

7.336.928,62
694.440,00

11.726.006,46




