

## IZJAVA

EUROCOOP DOO Petrovaradin izjavljuje da ima finansijski kapacitet – bruto pihod – u prethodne 3 godine u ukupnom iznosu od 1,5 puta većem od ugovorene vrednosti radova na izmeštanju i zaštiti telekomunikacione infrastrukture koji će obavljati na projektu „Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, deonica Novi Sad – Subotica – državna granica; deonica pruge: Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija), km 157+500,66 – km 184+635,07 (Žednik – državna granica)”.

Petrovaradin

10.10.2022. godine

D.O.O. EUROCOOP DOO Petrovaradin  
  
  
Radivoje Zubac, direktor