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REFERENTNA LISTA

1. Javno komunalno preduzecée Beogradske elektrane
Projekat: Rehabilitacija distributivnog sistema grejanja u Beogradu u periodu 2020/2021

Opis izvedenih radova: Masinski i gradevinski radovi na realizaciji programa rehabilitacije
distributivnog sistema grejanja

Godina izvodenja radova: 2020-2021

Vrednost investicije sa PDV-om: 140.000.000,00 RSD

Status radova: u toku

2. Javno komunalno preduzecée Beogradske elektrane
Projekat: Gradevinski radovi na odrzavanju toplovoda u Beogradu u periodu 2021/2022

Opis izvedenih radova: Gradevinski radovi na odrzavanju toplovoda
Godina izvodenja radova: 2021-2022

Vrednost investicije sa PDV-om: 145.981.200,00 RSD

Status radova: u toku

3. China Energy Engineering Group, Zrenjanin
Projekat: Najam gradevinske mehanizacije za izgradnju fabrike LINGLONG TIRE u Zrenjaninu

Opis izvedenih radova: Najam gradevinske mehanizacije za izvodenje radova na izgradnji
fabrike guma LINGLONG TIRE u Zrenjaninu.

Godina izvodenja radova: 2020,- 2021

Vrednost investicije sa PDV-om: 4.417.143,00 RSD

Status radova: zavrseni

4. SERBIA ZIJIN BOR COPPER doo, Bor
Projekat: CiSéenje zgusSnjivaéa u pogonima Ogranka RBM - Majdanpek

Opis izvedenih radova: Izvodenje radova na CiS¢enju zgusnjivaca br. 4 sa odvozom jalovista na
deponiju;
Izvodenje zemljanih radova na pripremi platoa za pozicioniranje
rezervoara “ Nove Flotacije”
Utovara i istovar materijala reverzibilnog transoprtera “C1 helikoptera”
Nasipanje puta kod Nove “PPS “

Godina izvodenja radova: 2021.
Vrednost investicije sa PDV-om: 73.728.684,00 RSD

Status radova: u toku




5. CCCC - China Communications Constuction Company LTD Ogranak Beograd
Projekat: lIzgradnja autoputa E-763 (Koridor 11), deonica Suré€in — Novi Beograd

Opis izvedenih radova: Radovi na izgradnji autoputa “Milo$ Veliki”,
deonica : Suréin — Novi Beograd , zemljani radovi, iskop, isporuka
Sljunka i peska, nasipanje i nabijanje nasutog materijala .

Godina izvodenja radova: 2021.
Vrednost investicije sa PDV-om: 23.115.817,00 RSD
Status radova: u toku

6. JP zarazvoj opstine Grocka
Projekat: Odrzavanje nekategorisanih puteva u zimskom periodu 2020/2021

Opis izvedenih radova: Odrzavanje nekategorisanih puteva u zimskom periodu
Godina izvodenja radova: 2020-2021. (u trajanju: 4 meseca)

Vrednost investicije sa PDV-om: 14.238.600,00 RSD

Status radova: zavrseni

7. COHERENCE GROUP doo, Beograd
Projekat: Iskop i zastita temeljne jame stambeno-posl. kompleksa ATRIA RESIDENCE, BRGP:
16.975m2, ul. Dragi$e Lap¢evi¢a u Beogradu

Opis izvedenih radova: Siroki iskop i zastita temeljne jame objekta, busenje Sipova, razupiranje
(pripremni, zemljani, betonski | armirano-betonski radovi)

Godina izvodenja radova: 2020. (u trajanju: 3 meseca)

Vrednost investicije sa PDV-om: 67.389.242,11 RSD

Status radova: Zavrseni

8. ELGRA VISION doo, Beograd
Projekat: Iskop i zastita temeljne jame stambeno-posl. objekta BRGP:+ 2047 m2, ul. Vojvode Blazete

u Beogradu
Opis izvedenih radova: Siroki iskop i zastita temeljne jame objekta, busenje Sipova, razupiranje
(pripremni, zemljani, betonski | armirano-betonski radovi)
Godina izvodenja radova: 2020. (u trajanju: 1,5 mesec)
Vrednost investicije sa PDV-om: 3.921.927,63 RSD
Status radova: ZavrSeni

9. SRPSKO LEKARSKO DRUSTVO, Beograd
Projekat: Rehabilitacija toplovodnog priklju¢ka objekta u Palmoti¢evoj ulici u Beogradu

Opis izvedenih radova: Rehabilitacija toplovodnog priklju¢ka objekta
Godina izvodenja radova: 2020. (u trajanju: 1 mesec)

Vrednost investicije sa PDV-om: 716.512,23 RSD

Status radova: ZavrSeni

10. JP za razvoj opstine Grocka
Projekat: Ciscenje divljih deponija

Opis izvedenih radova: Ciscenje divljih deponija i odvoZenje otpada na gradsku deponiju
Godina izvodenja radova: 2020.

Vrednost investicije sa PDV-om: 1.899.000,00 RSD

Status radova: zavrseni
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11. JP za razvoj opstine Grocka
Projekat: Usluge po reSenjima komunalne inspekcije

Opis izvedenih radova: Cis¢enje kanala buiji¢nih vodotokova i planiranje okolnog terena
Godina izvodenja radova: 2020.

Vrednost investicije sa PDV-om: 587.760,00 RSD

Status radova: zavrSeni

12. JP za razvoj opstine Grocka
Projekat: Odrazavanje puteva i ulica u zimskom periodu 2019/2020

Opis izvedenih radova: Odrzavanje puteva i ulica u zimskom periodu
Godina izvodenja radova: 2019, 2020.

Vrednost investicije sa PDV-om: 5.955.936,00 RSD

Status radova: zavrseni

13. Javno komunalno preduzeée Beogradske elektrane
Projekat: Rehabilitacija distributivnog sistema grejanja u Beogradu

Opis izvedenih radova: Masinski i gradevinski radovi na realizaciji programa rehabilitacije
distributivnog sistema grejanja

Godina izvodenja radova: 2018, 2019, 2020

Vrednost investicije sa PDV-om: 52.341.444,51 RSD

Status radova: ZavrSeni

14. COLAS RAIL S.A ogranak Beograd
Projekat: Rehabilitacija zeleznicke pruge na deonici Jajinci — Mala Krsna (Vodanj ,TPS Zemun,

naknadno)
Opis izvedenih radova: Rehabilitacija Zelezni¢ke pruge; Najam mehanizacije sa operativom;
Prevoz materijala
Godina izvodenja radova: 2019, 2020
Vrednost investicije sa PDV-om: 12.862.679,79 RSD
Status radova: u toku

15. CCCC - China Communications Constuction Company LTD Ogranak Beograd
Projekat: Izgradnja autoputa E-763 (Koridor 11), deonica Sur€in — Obrenovac

Opis izvedenih radova: Struganje asfalta na mostu preko reke Save na poddeonici Bari¢ —
Boljevci; Najam mehanizacije sa operativom; Prevoz materijala za
izgradnju puta

Godina izvodenja radova: 2018, 2019, 2020.
Vrednost investicije sa PDV-om: 37.635.142,20 RSD
Status radova: u toku

16. CCEC - China Civil Engineering Construction Corporation Ogranak Beograd
Projekat: Glavna opravka pruge Beograd — Mladenovac - PreSevo — drzavna granica, deonica
Rasputnica "G" - Rakovica - Resnik

Opis izvedenih radova: Gradevinski radovi - betoniranje na T1 kanalu, na ulazu u stanicu
Resnik; Izrada i uredenje kosina na pruznom pojasu

Godina izvodenja radova: 2019.

Vrednost investicije sa PDV-om: 944.854,19 RSD

Status radova: Radovi zavrseni

Strana3/6




17. AZVI S.A - Ogranak Novi Sad

Projekat: Izgradnja autoputa E 75, deonica: Cari¢ina Dolina - Vladi¢in Han LOT 6

Opis izvedenih radova:

Godina izvodenja radova:
Vrednost investicije sa PDV-om:

Status radova:

Izgradnja puta i mostova na poddeonici tunel Manajle - Viadi¢in Han;
Najam mehanizacije sa operativom; Prevoz materijala za izgradnju puta

2018.
6.401.018,53 RSD

Projekat zavrSen

18. AKTOR A.T.E. OGRANAK BEOGRAD
Realizacija projekta na izgradnji auto-puta E80 na deonici: obilaznica Dimitrovgrad, LOT12

Opis izvedenih radova:

Godina izvodenja radova:
Vrednost investicije sa PDV-om:

Status radova:

Iskop i odvoz zemlje, ugradnja Sahtova u tunelima PROGON i
PROZOJNA PADINA, izrada jaraka i rigola, ugradnja iviénjaka i izrada
trotoara na mostovima B4 i B6 (B1-B7)

2017.
9.000.000,00 RSD

Projekat zavrSen

19. CRNA GORA PUT (STRABAG)

Realizacija projekta na redovnom odrzavanju i zastiti drzavnih puteva u Crnoj Gori (kao Podizvodaci)

Opis izvedenih radova:
Godina izvodenja radova:
Vrednost investicije sa PDV-om:

Status radova:

Struganje asfalta 30.000 m2
2017.
1.200.000,00 RSD

Projekat zavrSen

20. Realizacija projekta na izgradnji auto-puta E80 Nis-Dimitrovgrad, deonica: Ciflik-Pirot (istok) LOT1;
Putevi mostovi od Ciflika do Stani¢enja ICB No: CORREX E80.CPI.PACK1-LOT1.ICB

Opis izvedenih radova:

Godina izvodenja radova:
Vrednost investicije sa PDV-om:

Status radova:

Prevoz materijala kamenolom Andama — asfaltna baza Rubau Ciflik
15.000 tona

2017.
7.000.000,00 RSD

Projekat zavrSen

21. Projekat: lzvodenje radova na izgradnji severnih pristupnih puteva mostu preko reke Save, LOT1:
ICB br: 7/14 (EIB br: FIN Serapis N 2009-0526)

Opis izvedenih radova:

Godina izvodenja radova:
Vrednost investicije sa PDV-om:

Status radova:

Zastita toplovoda u zoni ukrstaja saobrac¢ajnice UMP LOT 1 i ulice
Borda Stanojeviéa na Novom Beogradu

2017.
5.000.000,00 RSD

Projekat u toku

22. Projekat: lzvodenje radova na izgradnji severnih pristupnih puteva mostu preko reke Save, LOT1:
ICB br: 7/14 (EIB br: FIN Serapis N 2009-0526)

pis izvedenih radova:
Godina izvodenja radova:
Vrednost investicije sa PDV-om:

Status radova:

Prevoz otpadnog materijala na deponiju Vinca
2016.
3.646,778,79 RSD

Projekat zavrSen
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23. Projekat: lzvodenje radova na izgradnji severnih pristupnih puteva mostu preko reke Save, LOT1:
ICB br: 7/14 (EIB br: FIN Serapis N 2009-0526)

Opis izvedenih radova: Gradevinski radovi na izmestanju toplovoda i izmestanje toplovoda u
ulici Omladinskih Brigada u Beogradu

Godina izvodenja radova: 2016.

Vrednost investicije sa PDV-om: 3.897.813,60 RSD

Status radova: Projekat zavrSen

24. Realizacija projekta na izgradnji auto-puta E80 Nis-Dimitrovgrad, deonica Ciflik Pirot (Istok) LOT1;
Putevi i mostovi od Ciflika do Stani¢enja ICB No: CORREX E80.CPI.PACK1-LOT1.ICB

Opis izvedenih radova: Struganje asfalta (desna kolovozna traka 12km)
Godina izvodenja radova: 2015, 2016.

Vrednost investicije sa PDV-om: 28.028.000,16 RSD

Status radova: Projekat zavrSen

25. Realizacija projekta na izgradnji auto-puta E80 Nis-Dimitrovgrad, deonica Ciflik — Pirot (Istok) LOT1;
Putevi i mostovi od Ciflika do Stani€enja ICB No: CORRX.E80.CPI.PACK1-LOT1.ICB

Opis izvedenih radova: Prevoz materijala i izvodenje radova u niskogradniji
Godina izvodenja radova: 2015, 2016.

Vrednost investicije sa PDV-om: 64.849.732,60

Status radova: Projekat zavrSen

26. AKTOR A.T.E. OGRANAK BEOGRAD ;
Realizacija projekta na izgradnji auto-puta E80 Nis-Dimitrovgrad, deonica Ciflik — Pirot, LOT2:
Stani€enje — Pirot

Opis izvedenih radova: Iskop zemlje, nasipanje i prevoz materijala
Godina izvodenja radova: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Vrednost investicije sa PDV-om: 354.781.136,98 RSD

Status radova: Projekat zavrSen

27. Realizacija projekta na izgradnji auto-puta E-763, Beograd — Juzni Jadran, deo: Donji Banjani -

Preljina

Opis izvedenih radova: Prevoz materijala (kamena) na trasama:
1. Drenovacki KIK — Takovo,
2. Drenovacki KIK — Azvirt deponija,
3. Drenovacki KIK — Azvirt deponija drobilice,
4. Drenovacki KIK — Di¢i

Godina izvodenja radova: 2014, 2015.

Vrednost investicije sa PDV-om: 8.115.899,04 RSD

Status radova: Radovi obustavljeni

28. lzvodenje asfalterskih radova trotoara i kolovoza na izgradnji distributivhe gasne mreze

Opis izvedenih radova: Kolovozna konstrukcija sa zavr$nim slojem od asfalta, betona, kamene
kocke, rad sa specijalizovanim iskopima, podbusivanje ispod kolovoznih
konstrukcija, postavljanje radnih cevi @40, @90, @ 185

Godina izvodenja radova: 2014.
Vrednost investicije sa PDV-om: 9.871.368,53 RSD
Status radova: Radovi obustavljeni
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29. JP Direkcija za izgradnju opstine Grocka

Opis izvedenih radova: Cis¢enje kanala, uredenje, odrzavanje puteva i okolnih terena, primarna
vodovodna i kanalizaciona mreza u naselju opstine Grocka

Godina izvodenja radova: 2014.

Vrednost investicije sa PDV-om: 4.489.341,00 RSD

Status radova: Radovi zavrseni

30. Construcciones Rubau Ogranak Beograd; Realizacija projekta na izgradnji auto-puta E80 deonica:
Ciflik-Pirot LOT1, put od Ciflika do Stani¢enja

Opis izvedenih radova: Prevoz materijala
Godina izvodenja radova: 2014.

Vrednost investicije sa PDV-om: 7.102.143,22 RSD
Status radova: Radovi obustavljeni

31. Izvodenje radova na stambeno—posiovnom objektu PO+Pr+P2+Pk, u LeStanima, u ulici Marsala Tita
br. 1e, k.p. 414/5 KO LesStane

Opis izvedenih radova: Grubi gradevinski radovi, razvod spoljne i unutrasnje kanalazacione
mreze, kompletni bravarski radovi, zavrdni radovi, uredenje terena.

Godina izvodenja radova: 2013.
Vrednost investicije sa PDV-om: 5.557.887,54 RSD
Status radova: Projekat zavrSen

32. lzvodenje zavrsnih radova na stambeno—poslovnom objektu Po2+Pol1+Pr+VPr+6+Ps, u Beogradu, u
ulici Dimitrija Tucovi¢a br.74

Opis izvedenih radova: Spajanje objekta na gradsku kanalizacionu mrezu i vodovod, bravarski
radovi, uredenje terena.

Godina izvodenja radova: 2013.

Vrednost investicije sa PDV-om: 2.056.417,60 RSD

Status radova: Projekat zavrSen

Za IKA-PEK doo
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