
 

 

 

1. НАСЛОВНА СТРАНА  

ИЗВОД ИЗ ПРОЈЕКТА 

 

Инвеститор:  „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. Немањина 6/4,  Београд 

Објекат: Пруга  Београд  -  Суботица  државна  граница  (Келебија),  ДЕОНИЦА  
ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА 
(КЕЛЕБИЈА),  у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, 
Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, 
Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. 
Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко 
Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. 
Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка 
Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, 
К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. 
Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном 
у Главној свесци 

Садржај: 1. Насловна страна 
2. Изјава вршиоца техничке контроле 
3. Главна свеска пројекта за грађевинску дозволу 
4. Графички прилози 
Ситуациони план надвожњака са уцртаним катастарским парцелама: 

• 2/1.1.39 Надвожњак на km 160+094.84 
• 2/1.1.40 Надвожњак на km 163+566.52 
• 2/1.1.42 Надвожњак на km 170+834.26 
• 2/1.1.43 Надвожњак на km 172+193.34 
• 2/1.1.51 Надвожњак на km 179+395.78 
• 2/1.1.52 Надвожњак на km 180+970.30 
• 2/1.1.53 Надвожњак на km 184+258.37 

 

Главни 
пројектант:  Душко Бобера, дипл. грађ. инж. 

Број 
лиценце: 

 Лиценца број: 310A28604 

 

 

П О Т В Р Ђ У Ј Е М 

усклађеност извода из пројекта са подацима из пројекта за грађевинску дозволу  

 

Потпис:   

 

Место и датум:  Београд, 2022. год. 

  

 



 

 

 

 
2. Изјава вршиоца техничке контроле 

 
• 2/1.1.39 Надвожњак на km 160+094.84 

• 2/1.1.40 Надвожњак на km 163+566.52 

• 2/1.1.42 Надвожњак на km 170+834.26 

• 2/1.1.43 Надвожњак на km 172+193.34 

• 2/1.1.51 Надвожњак на km 179+395.78 

• 2/1.1.52 Надвожњак на km 180+970.30 

• 2/1.1.53 Надвожњак на km 184+258.37 

 

  

 



2.0 ИЗЈАВА ВРШИОЦА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ 

Инвеститор: „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д., Немањина 6/4, 

11000 Београд 

Објекат: Надвожњак на km 160+094.84 

Надвожњак на km 163+566.52  

Надвожњак на km 170+834.50 

Надвожњак на km 172+193.34 

Надвожњак на km 179+399.74 

Надвожњак на km 180+969.60 

Надвожњак на km 184+258.47 

- Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), 

ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - 

ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, 

Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, 

Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и 

Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, 

К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко 

Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, 

К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. 

Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, 

К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. 

Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на 

катастарским парцелама према списку приложеном у 

Главној свесци 

Врста техничке 

документације: ПГД - Пројекти за грађевинску дозволу 

За грађење / извођење радова:  нова градња    

Број и датум техничке 2/1.1.39, 2/1.1.40, 2/1.1.42, 2/1.1.43, 2/1.1.51, 

2/1.1.52, 2/1.1.53 -  132492/18-22 од 30.11.2022. 

Као заступник вршиоца техничке контроле ПГД - ПРОЈЕКТИ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ 

ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - 

СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) 

ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - 

ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) 

2/1  ПРОЈЕКТИ  КОНСТРУКЦИЈА 



2/1.1.39    Пројекат надвожњака на km 160+094.84 

2/1.1.40    Пројекат надвожњака на km 163+566.52  

2/1.1.42    Пројекат надвожњака на km 170+834.50 

2/1.1.43    Пројекат надвожњака на km 172+193.34 

2/1.1.51    Пројекат надвожњака на km 179+399.74 

2/1.1.52    Пројекат надвожњака на km 180+969.60 

2/1.1.53    Пројекат надвожњака на km 184+258.47 

Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - 

СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, 

Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и 

Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. 

Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. 

Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, 

К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, 

К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку 

приложеном у Главној свесци 

Проф. др Владан Кузмановић, дипл.грађ.инж. 

П О Т В Р Ђ У Ј Е М 

1) да су пројекти за грађевинску дозволу урађени у складу са локацијским условима:

ROP-MSGI-28188-LOCН-4/2020, број: 350-02-00031/2020-14 од 06.04.2020, ROP-MSGI-

28188-LOCH-4/2020, број: 350-02-00031/2020-14 од 07.04.2020 - Решење о исправци

грешке, ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020, ROP-

MSGI-931-LOC-3/2020, број: 350-02-00192/2020-14 од 29.05.2020. године, односно

условима за пројектовање и прикључење;

2) да су пројекти за грађевинску дозволу усклађени са законима и другим прописима и

да  су израђени у свему према техничким прописима, стандардима и нормативима

који се односе на пројектовање и грађење те врсте и класе објекта;

3) да пројекти за грађевинску дозволу имају све неопходне делове утврђене одредбама

правилника којим се уређује садржина техничке документације;

4) да су сагледане процењене инвестиционе вредности дефинисане пројектном

документацијом;

5) да су у пројектима за грађевинску дозволу исправно примењени резултати свих

претходних и истражних радова извршених за потребе израде пројекта за грађевинску

дозволу, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне техничке, технолошке и

друге подлоге и подаци;

6) да су пројектима за грађевинску дозволу обезбеђене испуњености основних захтева за

предметне објекте и др, односно да су начини за испуњење одговарајућих основних

захтева за објекте, а који су предвиђени одговарајућим елаборатима и студијама,

примењени у пројектима.

7) да су пројекти за грађевинску дозволу урађени у складу са извештајем Ревизионе

комисије бр. 351-03-0239/2019-07 од 06.08.2020. године.

Вршилац техничке контроле: Универзитет у Београду - Грађевински факултет, 

Институт за материјале и конструкције, Булевар краља 

Александра 73, Београд 

лиценца бр. 351-02-03530/2020-09 



 

Одговорно лице / заступник:  Декан Грађевинског факултета 

 

Потпис: 

 

  

 Проф. др Владан Кузмановић, дипл.грађ.инж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 132492/18-22  

Место и датум: Београд, 30. новембар 2022.



2.1. ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ 

2/1 ПРОЈЕКТИ  КОНСТРУКЦИЈА 

2/1.1.39    Пројекат надвожњака на km 160+094.84 

2/1.1.40    Пројекат надвожњака на km 163+566.52  

2/1.1.42    Пројекат надвожњака на km 170+834.50 

2/1.1.43    Пројекат надвожњака на km 172+193.34 

2/1.1.51    Пројекат надвожњака на km 179+399.74 

2/1.1.52    Пројекат надвожњака на km 180+969.60 

2/1.1.53    Пројекат надвожњака на km 184+258.47 

Одговорни вршилац техничке 

контроле: 

број лиценце: 

В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж. 

310 К519 11 



 

2.2.1 РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О ТЕХНИЧКОЈ КОНТРОЛИ 

  
ПГД - ПРОЈЕКТИ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ 

ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА 

ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) 

 
2/1  ПРОЈЕКТИ КОНСТРУКЦИЈА 

 

2/1.1.39    Пројекат надвожњака на km 160+094.84 

2/1.1.40    Пројекат надвожњака на km 163+566.52 

2/1.1.42    Пројекат надвожњака на km 170+834.50 

2/1.1.43    Пројекат надвожњака на km 172+193.34 

2/1.1.51    Пројекат надвожњака на km 179+399.74 

2/1.1.52    Пројекат надвожњака на km 180+969.60 

2/1.1.53    Пројекат надвожњака на km 184+258.47 

 

П О Т В Р Ђ У Ј Е М 

 

Одговорни вршилац техничке   
контроле:  В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж.  

Број лиценце:   310 К519 11 

Лични печат: потпис: 

 

 

 

 

Назив и ознака дела пројекта: Свеска 2/1 Пројекат конструкција, бр. DB-26289/1 
 

Место и датум: Београд, новембар 2022. године 

 

1) да су пројекти за грађевинску дозволу Свеске: 2/1.1.39, 2/1.1.40, 2/1.1.42, 2/1.1.43, 2/1.1.51, 2/1.1.52 

и 2/1.1.53 урађени у складу са локацијским условима;  

2) да су пројекит за грађевинску дозволу Свеске: 2/1.1.39, 2/1.1.40, 2/1.1.42, 2/1.1.43, 2/1.1.51, 2/1.1.52 

и 2/1.1.53 усклађени са законима и другим прописима и да су израђени у свему према техничким 

прописима, стандардима и нормативима који се односе на пројектовање и грађење те врсте и класе 

објекта;  

3) да пројекти за грађевинску дозволу Свеске: 2/1.1.39, 2/1.1.40, 2/1.1.42, 2/1.1.43, 2/1.1.51, 2/1.1.52 и 

2/1.1.53 имају све неопходне делове утврђене одредбама правилника којим се уређује садржина 

техничке документације;  

4) да су у Свескама: 2/1.1.39, 2/1.1.40, 2/1.1.42, 2/1.1.43, 2/1.1.51, 2/1.1.52 и 2/1.1.53 сагледане 

процењене инвестиционе вредности дефинисане пројектном документацијом; 

5) да су у пројектима за грађевинску дозволу Свеске: 2/1.1.39, 2/1.1.40, 2/1.1.42, 2/1.1.43, 2/1.1.51, 

2/1.1.52 и 2/1.1.53 исправно примењени резултати свих претходних и истражних радова извршених 

за потребе израде пројекта за грађевинску дозволу, као и да су у пројектима садржане све опште и 

посебне техничке, технолошке и друге подлоге и подаци;  

6) да су пројектима за грађевинску дозволу Свеске: 2/1.1.39, 2/1.1.40, 2/1.1.42, 2/1.1.43, 2/1.1.51, 

2/1.1.52 и 2/1.1.53 обезбеђене испуњености основних захтева за предметне објекте и др, односно да 

су начини за испуњење одговарајућих основних захтева за објекте, а који су предвиђени 

одговарајућим елаборатима и студијама, примењени у пројектима;. 

7) да на Свеске: 2/1.1.39, 2/1.1.40, 2/1.1.42, 2/1.1.43, 2/1.1.51, 2/1.1.52 и 2/1.1.53 није било примедби у 

Извештају о извршеној стручној контроли Студије оправданости и идејног пројекта бр. 351-03-

0239/2019-07 од 06.08.2020. године. 



 

 
 

2.0 ИЗЈАВА ВРШИОЦА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ  
 
 
Инвеститор:  „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д., Немањина 6/4, 

11000 Београд 
 
Објекат:  Надвожњак на km 160+094.84 - Пруга Београд - 

Суботица државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ 
НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА 
(КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, 
Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, 
Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. 
Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. 
Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. 
Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. 
Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка 
Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, 
К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови 
Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским 
парцелама према списку приложеном у Главној свесци 

 
Врста техничке  
документације: ПГД - Пројекат за грађевинску дозволу 
 
За грађење / извођење радова:  нова градња     
 

Број и датум техничке  2/1.1.39 - 132492/10-22 од 24.10.2022. 
 

Као заступник вршиоца техничке контроле ПГД - ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ 
ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - 

СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) 
 

2/1 ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА 
 

2/1.1.39 Пројекат надвожњака на km 160+094.84 
 
Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - 
СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, 
Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и 
Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. 
Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. 
Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, 
К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, 
К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку 
приложеном у Главној свесци 



 

 
Проф. др Владан Кузмановић, дипл.грађ.инж. 

 
П О Т В Р Ђ У Ј Е М 

 
1) да је пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са локацијским условима: 

ROP-MSGI-28188-LOCН-4/2020, број: 350-02-00031/2020-14 од 06.04.2020, ROP-MSGI-
28188-LOCH-4/2020, број: 350-02-00031/2020-14 од 07.04.2020 - Решење о исправци 
грешке, ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020, ROP-
MSGI-931-LOC-3/2020, број: 350-02-00192/2020-14 од 29.05.2020. године, односно 
условима за пројектовање и прикључење; 

2) да је пројекат за грађевинску дозволу усклађен са законима и другим 
прописима и да  је израђен у свему према техничким прописима, стандардима и 
нормативима који се односе на пројектовање и грађење те врсте и класе објекта; 

3) да пројекат за грађевинску дозволу има све неопходне делове утврђене 
одредбама правилника којим се уређује садржина техничке документације;  

4) да је сагледана процењена инвестициона вредност дефинисана пројектном 
документацијом; 

5) да су у пројекту за грађевинску дозволу исправно примењени резултати свих 
претходних и истражних радова извршених за потребе израде пројекта за грађевинску 
дозволу, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне техничке, технолошке и 
друге подлоге и подаци; 

6) да је пројектом за грађевинску дозволу обезбеђена испуњеност основних 
захтева за предметни објекат и др, односно да су начини за испуњење одговарајућих 
основних захтева за објекат, а који су предвиђени одговарајућим елаборатима и 
студијама, примењени у пројектима. 

7) да је Пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са извештајем Ревизионе 
комисије бр. 351-03-0239/2019-07 од 06.08.2020. године. 

 
Вршилац техничке контроле: Универзитет у Београду - Грађевински факултет, 

Институт за материјале и конструкције, Булевар краља 
Александра 73, Београд 

 лиценца бр. 351-02-03530/2020-09 

Одговорно лице / заступник:  Декан Грађевинског факултета 
 
Потпис: 
 
  
 Проф. др Владан Кузмановић, дипл.грађ.инж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број: 132492/10-22  
Место и датум: Београд, 24. октобар 2022.



 

 
2.1. ВРШИOЦI ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ 
 
 
2/1  ПРОЈЕКАТ  КОНСТРУКЦИЈЕ 
 
2/1.1.39 Пројекат надвожњака на km 160+094.84  
 
 

Одговорни вршилац техничке 
контроле: 
број лиценце: 

 
В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж.  
310 К519 11 

 
 



 

2.2.1 РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О ТЕХНИЧКОЈ КОНТРОЛИ 
  

 
ПГД - ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ 

ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - 
ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) 

 
2/1  ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА 
 
2/1.1.39 Пројекат надвожњака на km 160+094.84 

 
 

П О Т В Р Ђ У Ј Е М 

 

 

 

 

Одговорни вршилац техничке   
контроле:  В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж.  
Број лиценце:   310 К519 11 
Лични печат: потпис: 
 

 

 
 

 

 

Назив и ознака дела пројекта: Свеска 2/1.1.39 Пројекат надвожњака на km 160+094.84  
                                                         бр. DB-26289/1 
 

Место и датум: Београд, октобар 2022. године 
 

1) да је пројекат за грађевинску дозволу Свеска 2/1.1.39 Пројекат надвожњака на km 160+094.84 
урађен у складу са локацијским условима;  

2) да је пројекат за грађевинску дозволу Свеска 2/1.1.39 Пројекат надвожњака на km 160+094.84 
усклађен са законима и другим прописима и да је израђен у свему према техничким прописима, 
стандардима и нормативима који се односе на пројектовање и грађење те врсте и класе објекта;  

3) да пројекат за грађевинску дозволу Свеска 2/1.1.39 Пројекат надвожњака на km 160+094.84 има све 
неопходне делове утврђене одредбама правилника којим се уређује садржина техничке 
документације;  

4) да је у Свесци 2/1.1.39 Пројекат надвожњака на km 160+094.84 сагледана процењена инвестициона 
вредност дефинисана пројектном документацијом; 

5) да су у пројекту за грађевинску дозволу Свеска 2/1.1.39 Пројекат надвожњака на km 160+094.84  
исправно примењени резултати свих претходних и истражних радова извршених за потребе израде 
пројекта за грађевинску дозволу, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне техничке, 
технолошке и друге подлоге и подаци;  

6) да је пројектом за грађевинску дозволу Свеска 2/1.1.39 Пројекат надвожњака на km 160+094.84 
обезбеђена испуњеност основних захтева за предметни објекат и др, односно да су начини за 
испуњење одговарајућих основних захтева за објекат, а који су предвиђени одговарајућим 
елаборатима и студијама, примењени у пројектима;. 

7) да на Свеску 2/1.1.39 Пројекат надвожњака на km 160+094.84 није било примедби у Извештају о 
извршеној стручној контроли Студије оправданости и идејног пројекта бр. 351-03-0239/2019-07 од 
06.08.2020. године. 



 

 
 
 
 
 
 
 
2.0 ИЗЈАВА ВРШИОЦА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ  
 
 
Инвеститор:  „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д., Немањина 6/4, 

11000 Београд 
 
Објекат:  Надвожњак на km 163+566.52 - Пруга Београд - Суботица 

државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ 
САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), 
у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, 
Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, 
Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад 
IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. 
Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - 
град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали 
Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола 
- Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, 
К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, 
на катастарским парцелама према списку приложеном у 
Главној свесци 

 
Врста техничке  
документације: ПГД - Пројекат за грађевинску дозволу 
 
За грађење / извођење радова:  нова градња     
 

Број и датум техничке  2/1.1.40 - 132492/11-22 од 24.10.2022. 
 

Као заступник вршиоца техничке контроле ПГД - ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ 
ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - 

СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) 
 

2/1 ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА 
 

2/1.1.40 Пројекат надвожњака на km 163+566.52 
 
Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - 
СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, 
Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и 
Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, 
К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, 
К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, 
К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, 
К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци 

 
 



 

Проф. др Владан Кузмановић, дипл.грађ.инж. 
 

П О Т В Р Ђ У Ј Е М 
 
1) да је пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са локацијским условима: ROP-

MSGI-28188-LOCН-4/2020, број: 350-02-00031/2020-14 од 06.04.2020, ROP-MSGI-28188-
LOCH-4/2020, број: 350-02-00031/2020-14 од 07.04.2020 - Решење о исправци грешке, 
ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020, ROP-MSGI-931-
LOC-3/2020, број: 350-02-00192/2020-14 од 29.05.2020. године, односно условима за 
пројектовање и прикључење; 

2) да је пројекат за грађевинску дозволу усклађен са законима и другим прописима и да  
је израђен у свему према техничким прописима, стандардима и нормативима који се 
односе на пројектовање и грађење те врсте и класе објекта; 

3) да пројекат за грађевинску дозволу има све неопходне делове утврђене одредбама 
правилника којим се уређује садржина техничке документације;  

4) да је сагледана процењена инвестициона вредност дефинисана пројектном 
документацијом; 

5) да су у пројекту за грађевинску дозволу исправно примењени резултати свих 
претходних и истражних радова извршених за потребе израде пројекта за грађевинску 
дозволу, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне техничке, технолошке и 
друге подлоге и подаци; 

6) да је пројектом за грађевинску дозволу обезбеђена испуњеност основних захтева за 
предметни објекат и др, односно да су начини за испуњење одговарајућих основних 
захтева за објекат, а који су предвиђени одговарајућим елаборатима и студијама, 
примењени у пројектима. 

7) да је Пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са извештајем Ревизионе 
комисије бр. 351-03-0239/2019-07 од 06.08.2020. године. 

 
Вршилац техничке контроле: Универзитет у Београду - Грађевински факултет, 

Институт за материјале и конструкције, Булевар краља 
Александра 73, Београд 

 лиценца бр. 351-02-03530/2020-09 

Одговорно лице / заступник:  Декан Грађевинског факултета 
 
Потпис: 
 
  
 Проф. др Владан Кузмановић, дипл.грађ.инж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број: 132492/11-22  
Место и датум: Београд, 24. октобар 2022.  



 

2.1. ВРШИOЦI ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ 
 
 
2/1  ПРОЈЕКАТ  КОНСТРУКЦИЈЕ 
 
2/1.1.40 Пројекат надвожњака на km 163+566.52  
 
 

Одговорни вршилац техничке 
контроле: 
број лиценце: 

 
В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж.  
310 К519 11 

 
 
  



 

2.2.1 РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О ТЕХНИЧКОЈ КОНТРОЛИ 
  

 
ПГД - ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ 

ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - 
ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) 

 
2/1  ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА 
 
2/1.1.40 Пројекат надвожњака на km 163+566.52 

 
 

П О Т В Р Ђ У Ј Е М 
 

 

 

 

Одговорни вршилац техничке   
контроле:  В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж.  
Број лиценце:   310 К519 11 
Лични печат: потпис: 
 

 

 
 

 

 

Назив и ознака дела пројекта: Свеска 2/1.1.40 Пројекат надвожњака на km 163+566.52  
                                                         бр. DB-26289/1 
 

Место и датум: Београд, октобар 2022. године 
 

1) да је пројекат за грађевинску дозволу Свеска 2/1.1.40 Пројекат надвожњака на km 163+566.52 урађен 
у складу са локацијским условима;  

2) да је пројекат за грађевинску дозволу Свеска 2/1.1.40 Пројекат надвожњака на km 163+566.52 
усклађен са законима и другим прописима и да је израђен у свему према техничким прописима, 
стандардима и нормативима који се односе на пројектовање и грађење те врсте и класе објекта;  

3) да пројекат за грађевинску дозволу Свеска 2/1.1.40 Пројекат надвожњака на km 163+566.52 има све 
неопходне делове утврђене одредбама правилника којим се уређује садржина техничке 
документације;  

4) да је у Свесци 2/1.1.40 Пројекат надвожњака на km 163+566.52 сагледана процењена инвестициона 
вредност дефинисана пројектном документацијом; 

5) да су у пројекту за грађевинску дозволу Свеска 2/1.1.40 Пројекат надвожњака на km 163+566.52  
исправно примењени резултати свих претходних и истражних радова извршених за потребе израде 
пројекта за грађевинску дозволу, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне техничке, 
технолошке и друге подлоге и подаци;  

6) да је пројектом за грађевинску дозволу Свеска 2/1.1.40 Пројекат надвожњака на km 163+566.52 
обезбеђена испуњеност основних захтева за предметни објекат и др, односно да су начини за 
испуњење одговарајућих основних захтева за објекат, а који су предвиђени одговарајућим 
елаборатима и студијама, примењени у пројектима;. 

7) да на Свеску 2/1.1.40 Пројекат надвожњака на km 163+566.52 није било примедби у Извештају о 
извршеној стручној контроли Студије оправданости и идејног пројекта бр. 351-03-0239/2019-07 од 
06.08.2020. године. 



2.0 ИЗЈАВА ВРШИОЦА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ 

Инвеститор: „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д., Немањина 6/4, 
11000 Београд 

Објекат: Надвожњак на km 170+834.50 - Пруга Београд - Суботица 
државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ 
САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), 
у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, 
Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, 
Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад 
IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. 
Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - 
град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали 
Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола 
- Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, 
К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, 
на катастарским парцелама према списку приложеном у 
Главној свесци 

Врста техничке  
документације: ПГД - Пројекат за грађевинску дозволу 

За грађење / извођење радова:  нова градња 

Број и датум техничке  2/1.1.42 - 132492/13-22 од 24.10.2022. 

Као заступник вршиоца техничке контроле ПГД - ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ 
ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - 

СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) 

2/1 ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА 

2/1.1.42 Пројекат надвожњака на km 170+834.50 

Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - 
СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, 
Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и 
Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, 
К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, 
К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, 
К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, 
К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци 

2.0 ИЗЈАВА ВРШИОЦА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ 



 

Проф. др Владан Кузмановић, дипл.грађ.инж. 
 

П О Т В Р Ђ У Ј Е М 
 
1) да је пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са локацијским условима: ROP-

MSGI-28188-LOC-3/2020, број: 350-02-00031/2020-14 од 03.02.2020,  ROP-MSGI-28188-
LOCН-4/2020, број: 350-02-00031/2020-14 од 06.04.2020, ROP-MSGI-28188-LOCH-
4/2020, број: 350-02-00031/2020-14 од 07.04.2020 - Решење о исправци грешке, ROP-
MSGI-7141-LOC-1/2020, број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020, ROP-MSGI-931-LOC-
3/2020, број: 350-02-00192/2020-14 од 29.05.2020. године, односно условима за 
пројектовање и прикључење; 

2) да је пројекат за грађевинску дозволу усклађен са законима и другим прописима и да  
је израђен у свему према техничким прописима, стандардима и нормативима који се 
односе на пројектовање и грађење те врсте и класе објекта; 

3) да пројекат за грађевинску дозволу има све неопходне делове утврђене одредбама 
правилника којим се уређује садржина техничке документације;  

4) да је сагледана процењена инвестициона вредност дефинисана пројектном 
документацијом; 

5) да су у пројекту за грађевинску дозволу исправно примењени резултати свих 
претходних и истражних радова извршених за потребе израде пројекта за грађевинску 
дозволу, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне техничке, технолошке и 
друге подлоге и подаци; 

6) да је пројектом за грађевинску дозволу обезбеђена испуњеност основних захтева за 
предметни објекат и др, односно да су начини за испуњење одговарајућих основних 
захтева за објекат, а који су предвиђени одговарајућим елаборатима и студијама, 
примењени у пројектима. 

7) да је Пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са извештајем Ревизионе 
комисије бр. 351-02-01871/2021-07 од 15.07.2021. године.. 

 
Вршилац техничке контроле: Универзитет у Београду - Грађевински факултет, 

Институт за материјале и конструкције, Булевар краља 
Александра 73, Београд 

 лиценца бр. 351-02-03530/2020-09 

Одговорно лице / заступник:  Декан Грађевинског факултета 
 
Потпис: 
 
  
 Проф. др Владан Кузмановић, дипл.грађ.инж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број: 132492/13-22  
Место и датум: Београд, 24. октобар 2022.  



 

2.1. ВРШИOЦI ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ 
 
 
2/1  ПРОЈЕКАТ  КОНСТРУКЦИЈЕ 
 
2/1.1.42 Пројекат надвожњака на km 170+834.50  
 
 

Одговорни вршилац техничке 
контроле: 
број лиценце: 

 
В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж.  
310 К519 11 

 
 
  



 

2.2.1 РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О ТЕХНИЧКОЈ КОНТРОЛИ 
  

 
ПГД - ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ 

ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - 
ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) 

 
2/1  ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА 
 
2/1.1.42 Пројекат надвожњака на km 170+834.50 

 
 

П О Т В Р Ђ У Ј Е М 
 

 

 

 

Одговорни вршилац техничке   
контроле:  В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж.  
Број лиценце:   310 К519 11 
Лични печат: потпис: 
 

 

 
 

 

 

Назив и ознака дела пројекта: Свеска 2/1.1.42 Пројекат надвожњака на km 170+834.50  
                                                         бр. DB-26289/1 
 

Место и датум: Београд, октобар 2022. године 
 

1) да је пројекат за грађевинску дозволу Свеска 2/1.1.42 Пројекат надвожњака на km 170+834.50 урађен 
у складу са локацијским условима;  

2) да је пројекат за грађевинску дозволу Свеска 2/1.1.42 Пројекат надвожњака на km 170+834.50 
усклађен са законима и другим прописима и да је израђен у свему према техничким прописима, 
стандардима и нормативима који се односе на пројектовање и грађење те врсте и класе објекта;  

3) да пројекат за грађевинску дозволу Свеска 2/1.1.42 Пројекат надвожњака на km 170+834.50 има све 
неопходне делове утврђене одредбама правилника којим се уређује садржина техничке 
документације;  

4) да је у Свесци 2/1.1.42 Пројекат надвожњака на km 170+834.50 сагледана процењена инвестициона 
вредност дефинисана пројектном документацијом; 

5) да су у пројекту за грађевинску дозволу Свеска 2/1.1.42 Пројекат надвожњака на km 170+834.50  
исправно примењени резултати свих претходних и истражних радова извршених за потребе израде 
пројекта за грађевинску дозволу, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне техничке, 
технолошке и друге подлоге и подаци;  

6) да је пројектом за грађевинску дозволу Свеска 2/1.1.42 Пројекат надвожњака на km 170+834.50 
обезбеђена испуњеност основних захтева за предметни објекат и др, односно да су начини за 
испуњење одговарајућих основних захтева за објекат, а који су предвиђени одговарајућим 
елаборатима и студијама, примењени у пројектима;. 

7) да на Свеску 2/1.1.42 Пројекат надвожњака на km 170+834.50 није било примедби у Извештају о 
извршеној стручној контроли дела Пројекта за грађевинску дозволу бр. 351-02-01871/2021-07 од 
15.07.2021. године. 



 

 
 
2.0 ИЗЈАВА ВРШИОЦА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ  
 
 
Инвеститор:  „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д., Немањина 6/4, 

11000 Београд 
 
Објекат:  Надвожњак на km 172+193.34 - Пруга Београд - Суботица 

државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ 
САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), 
у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, 
Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, 
Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад 
IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. 
Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - 
град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали 
Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола 
- Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, 
К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, 
на катастарским парцелама према списку приложеном у 
Главној свесци 

 
Врста техничке  
документације: ПГД - Пројекат за грађевинску дозволу 
 
За грађење / извођење радова:  нова градња     
 

Број и датум техничке  2/1.1.43 - 132492/14-22 од 24.10.2022. 
 

Као заступник вршиоца техничке контроле ПГД - ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ 
ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - 

СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) 
 

2/1 ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА 
 

2/1.1.43 Пројекат надвожњака на km 172+193.34 
 
Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - 
СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, 
Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и 
Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, 
К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, 
К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, 
К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, 
К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци 

 



 

Проф. др Владан Кузмановић, дипл.грађ.инж. 
 

П О Т В Р Ђ У Ј Е М 
 
1) да је пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са локацијским условима: ROP-

MSGI-28188-LOCН-4/2020, број: 350-02-00031/2020-14 од 06.04.2020, ROP-MSGI-28188-
LOCH-4/2020, број: 350-02-00031/2020-14 од 07.04.2020 - Решење о исправци грешке, 
ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020, ROP-MSGI-931-
LOC-3/2020, број: 350-02-00192/2020-14 од 29.05.2020. године, односно условима за 
пројектовање и прикључење; 

2) да је пројекат за грађевинску дозволу усклађен са законима и другим прописима и да  
је израђен у свему према техничким прописима, стандардима и нормативима који се 
односе на пројектовање и грађење те врсте и класе објекта; 

3) да пројекат за грађевинску дозволу има све неопходне делове утврђене одредбама 
правилника којим се уређује садржина техничке документације;  

4) да је сагледана процењена инвестициона вредност дефинисана пројектном 
документацијом; 

5) да су у пројекту за грађевинску дозволу исправно примењени резултати свих 
претходних и истражних радова извршених за потребе израде пројекта за грађевинску 
дозволу, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне техничке, технолошке и 
друге подлоге и подаци; 

6) да је пројектом за грађевинску дозволу обезбеђена испуњеност основних захтева за 
предметни објекат и др, односно да су начини за испуњење одговарајућих основних 
захтева за објекат, а који су предвиђени одговарајућим елаборатима и студијама, 
примењени у пројектима. 

7) да је Пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са извештајем Ревизионе 
комисије бр. 351-03-0239/2019-07 од 06.08.2020. године. 

 
Вршилац техничке контроле: Универзитет у Београду - Грађевински факултет, 

Институт за материјале и конструкције, Булевар краља 
Александра 73, Београд 

 лиценца бр. 351-02-03530/2020-09 

Одговорно лице / заступник:  Декан Грађевинског факултета 
 
Потпис: 
 
  
 Проф. др Владан Кузмановић, дипл.грађ.инж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број: 132492/14-22  
Место и датум: Београд, 24. октобар 2022.  



 

2.1. ВРШИOЦI ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ 
 
 
2/1  ПРОЈЕКАТ  КОНСТРУКЦИЈЕ 
 
2/1.1.43 Пројекат надвожњака на km 172+193.34  
 
 

Одговорни вршилац техничке 
контроле: 
број лиценце: 

 
В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж.  
310 К519 11 

 
 
  



 

2.2.1 РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О ТЕХНИЧКОЈ КОНТРОЛИ 
  

 
ПГД - ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ 

ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - 
ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) 

 
2/1  ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА 
 
2/1.1.43 Пројекат надвожњака на km 172+193.34 

 
 

П О Т В Р Ђ У Ј Е М 
 

 

 

 

Одговорни вршилац техничке   
контроле:  В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж.  
Број лиценце:   310 К519 11 
Лични печат: потпис: 
 

 

 
 

 

 

Назив и ознака дела пројекта: Свеска 2/1.1.43 Пројекат надвожњака на km 172+193.34  
                                                         бр. DB-26289/1 
 

Место и датум: Београд, октобар 2022. године 
 

1) да је пројекат за грађевинску дозволу Свеска 2/1.1.43 Пројекат надвожњака на km 172+193.34 урађен 
у складу са локацијским условима;  

2) да је пројекат за грађевинску дозволу Свеска 2/1.1.43 Пројекат надвожњака на km 172+193.34 
усклађен са законима и другим прописима и да је израђен у свему према техничким прописима, 
стандардима и нормативима који се односе на пројектовање и грађење те врсте и класе објекта;  

3) да пројекат за грађевинску дозволу Свеска 2/1.1.43 Пројекат надвожњака на km 172+193.34 има све 
неопходне делове утврђене одредбама правилника којим се уређује садржина техничке 
документације;  

4) да је у Свесци 2/1.1.43 Пројекат надвожњака на km 172+193.34 сагледана процењена инвестициона 
вредност дефинисана пројектном документацијом; 

5) да су у пројекту за грађевинску дозволу Свеска 2/1.1.43 Пројекат надвожњака на km 172+193.34  
исправно примењени резултати свих претходних и истражних радова извршених за потребе израде 
пројекта за грађевинску дозволу, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне техничке, 
технолошке и друге подлоге и подаци;  

6) да је пројектом за грађевинску дозволу Свеска 2/1.1.43 Пројекат надвожњака на km 172+193.34 
обезбеђена испуњеност основних захтева за предметни објекат и др, односно да су начини за 
испуњење одговарајућих основних захтева за објекат, а који су предвиђени одговарајућим 
елаборатима и студијама, примењени у пројектима;. 

7) да на Свеску 2/1.1.43 Пројекат надвожњака на km 172+193.34 није било примедби у Извештају о 
извршеној стручној контроли Студије оправданости и идејног пројекта бр. 351-03-0239/2019-07 од 
06.08.2020. године. 



 

 
 
2.0 ИЗЈАВА ВРШИОЦА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ  
 
 
Инвеститор:  „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д., Немањина 6/4, 

11000 Београд 
 
Објекат:  Надвожњак на km 179+399.74 - Пруга Београд - Суботица 

државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ 
САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), 
у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, 
Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, 
Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад 
IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. 
Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - 
град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали 
Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола 
- Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, 
К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, 
на катастарским парцелама према списку приложеном у 
Главној свесци 

 
Врста техничке  
документације: ПГД - Пројекат за грађевинску дозволу 
 
За грађење / извођење радова:  нова градња     
 

Број и датум техничке  2/1.1.51 - 132492/15-22 од 24.10.2022. 
 

Као заступник вршиоца техничке контроле ПГД - ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ 
ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - 

СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) 
 

2/1 ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА 
 

2/1.1.51 Пројекат надвожњака на km 179+399.74 
 
Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - 
СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, 
Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и 
Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, 
К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, 
К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, 
К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, 
К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци 

 



 

Проф. др Владан Кузмановић, дипл.грађ.инж. 
 

П О Т В Р Ђ У Ј Е М 
 
1) да је пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са локацијским условима: ROP-

MSGI-28188-LOCН-4/2020, број: 350-02-00031/2020-14 од 06.04.2020, ROP-MSGI-28188-
LOCH-4/2020, број: 350-02-00031/2020-14 од 07.04.2020 - Решење о исправци грешке, 
ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020, ROP-MSGI-931-
LOC-3/2020, број: 350-02-00192/2020-14 од 29.05.2020. године, односно условима за 
пројектовање и прикључење; 

2) да је пројекат за грађевинску дозволу усклађен са законима и другим прописима и да  
је израђен у свему према техничким прописима, стандардима и нормативима који се 
односе на пројектовање и грађење те врсте и класе објекта; 

3) да пројекат за грађевинску дозволу има све неопходне делове утврђене одредбама 
правилника којим се уређује садржина техничке документације;  

4) да је сагледана процењена инвестициона вредност дефинисана пројектном 
документацијом; 

5) да су у пројекту за грађевинску дозволу исправно примењени резултати свих 
претходних и истражних радова извршених за потребе израде пројекта за грађевинску 
дозволу, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне техничке, технолошке и 
друге подлоге и подаци; 

6) да је пројектом за грађевинску дозволу обезбеђена испуњеност основних захтева за 
предметни објекат и др, односно да су начини за испуњење одговарајућих основних 
захтева за објекат, а који су предвиђени одговарајућим елаборатима и студијама, 
примењени у пројектима. 

7) да је Пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са извештајем Ревизионе 
комисије бр. 351-03-0239/2019-07 од 06.08.2020. године. 

 
Вршилац техничке контроле: Универзитет у Београду - Грађевински факултет, 

Институт за материјале и конструкције, Булевар краља 
Александра 73, Београд 

 лиценца бр. 351-02-03530/2020-09 

Одговорно лице / заступник:  Декан Грађевинског факултета 
 
Потпис: 
 
  
 Проф. др Владан Кузмановић, дипл.грађ.инж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број: 132492/15-22  
Место и датум: Београд, 24. октобар 2022.  



 

2.1. ВРШИOЦI ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ 
 
 
2/1  ПРОЈЕКАТ  КОНСТРУКЦИЈЕ 
 
2/1.1.51 Пројекат надвожњака на km 179+399.74  
 
 

Одговорни вршилац техничке 
контроле: 
број лиценце: 

 
В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж.  
310 К519 11 

 
 
  



 

2.2.1 РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О ТЕХНИЧКОЈ КОНТРОЛИ 
  

 
ПГД - ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ 

ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - 
ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) 

 
2/1  ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА 
 
2/1.1.51 Пројекат надвожњака на km 179+399.74 

 
 

П О Т В Р Ђ У Ј Е М 
 

 

 

 

Одговорни вршилац техничке   
контроле:  В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж.  
Број лиценце:   310 К519 11 
Лични печат: потпис: 
 

 

 
 

 

 

Назив и ознака дела пројекта: Свеска 2/1.1.51 Пројекат надвожњака на km 179+399.74  
                                                         бр. DB-26289/1 
 

Место и датум: Београд, октобар 2022. године 
 

1) да је пројекат за грађевинску дозволу Свеска 2/1.1.51 Пројекат надвожњака на km 179+399.74 урађен 
у складу са локацијским условима;  

2) да је пројекат за грађевинску дозволу Свеска 2/1.1.51 Пројекат надвожњака на km 179+399.74 
усклађен са законима и другим прописима и да је израђен у свему према техничким прописима, 
стандардима и нормативима који се односе на пројектовање и грађење те врсте и класе објекта;  

3) да пројекат за грађевинску дозволу Свеска 2/1.1.51 Пројекат надвожњака на km 179+399.74 има све 
неопходне делове утврђене одредбама правилника којим се уређује садржина техничке 
документације;  

4) да је у Свесци 2/1.1.51 Пројекат надвожњака на km 179+399.74 сагледана процењена инвестициона 
вредност дефинисана пројектном документацијом; 

5) да су у пројекту за грађевинску дозволу Свеска 2/1.1.51 Пројекат надвожњака на km 179+399.74  
исправно примењени резултати свих претходних и истражних радова извршених за потребе израде 
пројекта за грађевинску дозволу, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне техничке, 
технолошке и друге подлоге и подаци;  

6) да је пројектом за грађевинску дозволу Свеска 2/1.1.51 Пројекат надвожњака на km 179+399.74 
обезбеђена испуњеност основних захтева за предметни објекат и др, односно да су начини за 
испуњење одговарајућих основних захтева за објекат, а који су предвиђени одговарајућим 
елаборатима и студијама, примењени у пројектима;. 

7) да на Свеску 2/1.1.51 Пројекат надвожњака на km 179+399.74 није било примедби у Извештају о 
извршеној стручној контроли Студије оправданости и идејног пројекта бр. 351-03-0239/2019-07 од 
06.08.2020. године. 



 

 
 
 
 
 
 
 
2.0 ИЗЈАВА ВРШИОЦА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ  
 
 
Инвеститор:  „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д., Немањина 6/4, 

11000 Београд 
 
Објекат:  Надвожњак на km 180+969.60 - Пруга Београд - Суботица 

државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ 
САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), 
у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, 
Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, 
Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад 
IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. 
Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - 
град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали 
Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола 
- Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, 
К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, 
на катастарским парцелама према списку приложеном у 
Главној свесци 

 
Врста техничке  
документације: ПГД - Пројекат за грађевинску дозволу 
 
За грађење / извођење радова:  нова градња     
 

Број и датум техничке  2/1.1.52 - 132492/16-22 од 24.10.2022. 
 

Као заступник вршиоца техничке контроле ПГД - ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ 
ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - 

СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) 
 

2/1 ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА 
 

2/1.1.52 Пројекат надвожњака на km 180+969.60 
 
Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - 
СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, 
Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и 
Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, 
К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, 
К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, 
К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, 
К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци 

 
 



 

Проф. др Владан Кузмановић, дипл.грађ.инж. 
 

П О Т В Р Ђ У Ј Е М 
 
1) да је пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са локацијским условима: ROP-

MSGI-28188-LOCН-4/2020, број: 350-02-00031/2020-14 од 06.04.2020, ROP-MSGI-28188-
LOCH-4/2020, број: 350-02-00031/2020-14 од 07.04.2020 - Решење о исправци грешке, 
ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020, ROP-MSGI-931-
LOC-3/2020, број: 350-02-00192/2020-14 од 29.05.2020. године, односно условима за 
пројектовање и прикључење; 

2) да је пројекат за грађевинску дозволу усклађен са законима и другим прописима и да  
је израђен у свему према техничким прописима, стандардима и нормативима који се 
односе на пројектовање и грађење те врсте и класе објекта; 

3) да пројекат за грађевинску дозволу има све неопходне делове утврђене одредбама 
правилника којим се уређује садржина техничке документације;  

4) да је сагледана процењена инвестициона вредност дефинисана пројектном 
документацијом; 

5) да су у пројекту за грађевинску дозволу исправно примењени резултати свих 
претходних и истражних радова извршених за потребе израде пројекта за грађевинску 
дозволу, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне техничке, технолошке и 
друге подлоге и подаци; 

6) да је пројектом за грађевинску дозволу обезбеђена испуњеност основних захтева за 
предметни објекат и др, односно да су начини за испуњење одговарајућих основних 
захтева за објекат, а који су предвиђени одговарајућим елаборатима и студијама, 
примењени у пројектима. 

7) да је Пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са извештајем Ревизионе 
комисије бр. 351-03-0239/2019-07 од 06.08.2020. године. 

 
Вршилац техничке контроле: Универзитет у Београду - Грађевински факултет, 

Институт за материјале и конструкције, Булевар краља 
Александра 73, Београд 

 лиценца бр. 351-02-03530/2020-09 

Одговорно лице / заступник:  Декан Грађевинског факултета 
 
Потпис: 
 
  
 Проф. др Владан Кузмановић, дипл.грађ.инж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број: 132492/16-22  
Место и датум: Београд, 24. октобар 2022.  



 

2.1. ВРШИOЦI ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ 
 
 
2/1  ПРОЈЕКАТ  КОНСТРУКЦИЈЕ 
 
2/1.1.52 Пројекат надвожњака на km 180+969.60  
 
 

Одговорни вршилац техничке 
контроле: 
број лиценце: 

 
В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж.  
310 К519 11 

 
 
  



 

2.2.1 РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О ТЕХНИЧКОЈ КОНТРОЛИ 
  

 
ПГД - ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ 

ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - 
ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) 

 
2/1  ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА 
 
2/1.1.52 Пројекат надвожњака на km 180+969.60 

 
 

П О Т В Р Ђ У Ј Е М 
 

 

 

 

Одговорни вршилац техничке   
контроле:  В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж.  
Број лиценце:   310 К519 11 
Лични печат: потпис: 
 

 

 
 

 

 

Назив и ознака дела пројекта: Свеска 2/1.1.52 Пројекат надвожњака на km 180+969.60  
                                                         бр. DB-26289/1 
 

Место и датум: Београд, октобар 2022. године 
 

1) да је пројекат за грађевинску дозволу Свеска 2/1.1.52 Пројекат надвожњака на km 180+969.60 урађен 
у складу са локацијским условима;  

2) да је пројекат за грађевинску дозволу Свеска 2/1.1.52 Пројекат надвожњака на km 180+969.60 
усклађен са законима и другим прописима и да је израђен у свему према техничким прописима, 
стандардима и нормативима који се односе на пројектовање и грађење те врсте и класе објекта;  

3) да пројекат за грађевинску дозволу Свеска 2/1.1.52 Пројекат надвожњака на km 180+969.60 има све 
неопходне делове утврђене одредбама правилника којим се уређује садржина техничке 
документације;  

4) да је у Свесци 2/1.1.52 Пројекат надвожњака на km 180+969.60 сагледана процењена инвестициона 
вредност дефинисана пројектном документацијом; 

5) да су у пројекту за грађевинску дозволу Свеска 2/1.1.52 Пројекат надвожњака на km 180+969.60  
исправно примењени резултати свих претходних и истражних радова извршених за потребе израде 
пројекта за грађевинску дозволу, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне техничке, 
технолошке и друге подлоге и подаци;  

6) да је пројектом за грађевинску дозволу Свеска 2/1.1.52 Пројекат надвожњака на km 180+969.60 
обезбеђена испуњеност основних захтева за предметни објекат и др, односно да су начини за 
испуњење одговарајућих основних захтева за објекат, а који су предвиђени одговарајућим 
елаборатима и студијама, примењени у пројектима;. 

7) да на Свеску 2/1.1.52 Пројекат надвожњака на km 180+969.60 није било примедби у Извештају о 
извршеној стручној контроли Студије оправданости и идејног пројекта бр. 351-03-0239/2019-07 од 
06.08.2020. године. 



 

 
 
 
 
 
 
 
2.0 ИЗЈАВА ВРШИОЦА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ  
 
 
Инвеститор:  „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д., Немањина 6/4, 

11000 Београд 
 
Објекат:  Надвожњак на km 184+258.47 - Пруга Београд - Суботица 

државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ 
САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), 
у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, 
Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, 
Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад 
IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. 
Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - 
град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали 
Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола 
- Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, 
К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, 
на катастарским парцелама према списку приложеном у 
Главној свесци 

 
Врста техничке  
документације: ПГД - Пројекат за грађевинску дозволу 
 
За грађење / извођење радова:  нова градња     
 

Број и датум техничке  2/1.1.53 - 132492/17-22 од 24.10.2022. 
 

Као заступник вршиоца техничке контроле ПГД - ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ 
ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - 

СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) 
 

2/1 ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА 
 

2/1.1.53 Пројекат надвожњака на km 184+258.47 
 
Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - 
СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, 
Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и 
Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, 
К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, 
К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, 
К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, 
К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци 

 
 



 

Проф. др Владан Кузмановић, дипл.грађ.инж. 
 

П О Т В Р Ђ У Ј Е М 
 
1) да је пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са локацијским условима: ROP-

MSGI-28188-LOCН-4/2020, број: 350-02-00031/2020-14 од 06.04.2020, ROP-MSGI-28188-
LOCH-4/2020, број: 350-02-00031/2020-14 од 07.04.2020 - Решење о исправци грешке, 
ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020, ROP-MSGI-931-
LOC-3/2020, број: 350-02-00192/2020-14 од 29.05.2020. године, односно условима за 
пројектовање и прикључење; 

2) да је пројекат за грађевинску дозволу усклађен са законима и другим прописима и да  
је израђен у свему према техничким прописима, стандардима и нормативима који се 
односе на пројектовање и грађење те врсте и класе објекта; 

3) да пројекат за грађевинску дозволу има све неопходне делове утврђене одредбама 
правилника којим се уређује садржина техничке документације;  

4) да је сагледана процењена инвестициона вредност дефинисана пројектном 
документацијом; 

5) да су у пројекту за грађевинску дозволу исправно примењени резултати свих 
претходних и истражних радова извршених за потребе израде пројекта за грађевинску 
дозволу, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне техничке, технолошке и 
друге подлоге и подаци; 

6) да је пројектом за грађевинску дозволу обезбеђена испуњеност основних захтева за 
предметни објекат и др, односно да су начини за испуњење одговарајућих основних 
захтева за објекат, а који су предвиђени одговарајућим елаборатима и студијама, 
примењени у пројектима. 

7) да је Пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са извештајем Ревизионе 
комисије бр. 351-03-0239/2019-07 од 06.08.2020. године. 

 
Вршилац техничке контроле: Универзитет у Београду - Грађевински факултет, 

Институт за материјале и конструкције, Булевар краља 
Александра 73, Београд 

 лиценца бр. 351-02-03530/2020-09 

Одговорно лице / заступник:  Декан Грађевинског факултета 
 
Потпис: 
 
  
 Проф. др Владан Кузмановић, дипл.грађ.инж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број: 132492/17-22  
Место и датум: Београд, 24. октобар 2022.  



 

2.1. ВРШИOЦI ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ 
 
 
2/1  ПРОЈЕКАТ  КОНСТРУКЦИЈЕ 
 
2/1.1.53 Пројекат надвожњака на km 184+258.47  
 
 

Одговорни вршилац техничке 
контроле: 
број лиценце: 

 
В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж.  
310 К519 11 

 
 
  



 

2.2.1 РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О ТЕХНИЧКОЈ КОНТРОЛИ 
  

 
ПГД - ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ 

ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - 
ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) 

 
2/1  ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА 
 
2/1.1.53 Пројекат надвожњака на km 184+258.47 

 
 

П О Т В Р Ђ У Ј Е М 
 

 

 

 

Одговорни вршилац техничке   
контроле:  В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж.  
Број лиценце:   310 К519 11 
Лични печат: потпис: 
 

 

 
 

 

 

Назив и ознака дела пројекта: Свеска 2/1.1.53 Пројекат надвожњака на km 184+258.47  
                                                         бр. DB-26289/1 
 

Место и датум: Београд, октобар 2022. године 
 

1) да је пројекат за грађевинску дозволу Свеска 2/1.1.53 Пројекат надвожњака на km 184+258.47 урађен 
у складу са локацијским условима;  

2) да је пројекат за грађевинску дозволу Свеска 2/1.1.53 Пројекат надвожњака на km 184+258.47 
усклађен са законима и другим прописима и да је израђен у свему према техничким прописима, 
стандардима и нормативима који се односе на пројектовање и грађење те врсте и класе објекта;  

3) да пројекат за грађевинску дозволу Свеска 2/1.1.53 Пројекат надвожњака на km 184+258.47 има све 
неопходне делове утврђене одредбама правилника којим се уређује садржина техничке 
документације;  

4) да је у Свесци 2/1.1.53 Пројекат надвожњака на km 184+258.47 сагледана процењена инвестициона 
вредност дефинисана пројектном документацијом; 

5) да су у пројекту за грађевинску дозволу Свеска 2/1.1.53 Пројекат надвожњака на km 184+258.47  
исправно примењени резултати свих претходних и истражних радова извршених за потребе израде 
пројекта за грађевинску дозволу, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне техничке, 
технолошке и друге подлоге и подаци;  

6) да је пројектом за грађевинску дозволу Свеска 2/1.1.53 Пројекат надвожњака на km 184+258.47 
обезбеђена испуњеност основних захтева за предметни објекат и др, односно да су начини за 
испуњење одговарајућих основних захтева за објекат, а који су предвиђени одговарајућим 
елаборатима и студијама, примењени у пројектима;. 

7) да на Свеску 2/1.1.53 Пројекат надвожњака на km 184+258.47 није било примедби у Извештају о 
извршеној стручној контроли Студије оправданости и идејног пројекта бр. 351-03-0239/2019-07 од 
06.08.2020. године. 



 

 

 

 
3. Главна свеска пројекта за грађевинску дозволу 

  

 



 
 

 
 

 
 

 

 

1.1. НАСЛОВНА СТРАНА 

0 ГЛАВНА СВЕСКА (СЕПАРАТ ПРОЈЕКТА) 
 

Инвеститор: 
 
 

Наручилац: 

„Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. 
Немањина 6/4,  Београд 

 
Конзорцијум фирми:  China Railway International Corporation Ltd. 

China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) 

Објекат: Пруга  Београд  -  Суботица  државна  граница  (Келебија),  ДЕОНИЦА  ПРУГЕ 
НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА),  у Новом Саду, 
Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој 
Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад 
IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро 
Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, 
К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - 
Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови 
Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку 
приложеном у Главној свесци 

 

Врста техничке 
документације: 

ПГД- Пројекат за грађевинску дозволу 
Измена решења о грађевинској дозволи бр.: 351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021. године

 
За грађење / 
извођење радова: Изградња 

 
Пројектант: DB INŽENJERING д.о.о. Београд 

Хаџи Ђерина 22 
11000 Београд, Србија 
Лиценца Министарства бр.: 
351-02-03563/2020-09 

 
 

Одговорно лице 
пројектанта: 

 
Потпис: 

 
Душко Бобера, дипл. грађ. инж. 
 

 

Главни пројектант:, Душко Бобера, дипл. грађ. инж. 
Лиценца број: 310A28604  

 

Потпис: 
 
 

Број дела 
пројекта:  

DB-26289/1-ГС-0 

 

Место и датум: Београд, 2022. год. 
 
 
 
 
  
 



 

 

1.2. САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ (СЕПАРАТ ПРОЈЕКТА) 
 

0.1. Насловна страна Главне свеске (СЕПАРАТ ПРОЈЕКТА) 

0.2. Садржај  Главне свеске (СЕПАРАТ ПРОЈЕКТА) 

0.3. Одлука о одређивању Главног пројектанта 

0.4. Изјава Главног пројектанта 

0.5. Садржај техничке документације 

0.6. Подаци о пројектантима 

0.7. Подаци о објекту и локацији 

0.8. Сажети технички опис 

0.9. Изјаве овлашћених лица 

 Прилози: 
− Пројектни задатак 
− Предмер и предрачун радова  

 

 





 

 

0.4. ИЗЈАВА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ 

Главни пројектант Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Београд - Суботица државна 
граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА 
(КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, 
Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, 
К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - 
град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка 
Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, 
К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, 

 
Душко Бобера, дипл.грађ.инж. 

 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

да су делови Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Београд - Суботица државна 
граница  (Келебија),  ДЕОНИЦА  ПРУГЕ  НОВИ  САД  -  СУБОТИЦА  -  ДРЖАВНА  ГРАНИЦА 
(КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, 
Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, 
К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - 
град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка 
Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, 
К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, међусобно усаглашени, да подаци у Главној свесци 
(СЕПАРАТ ПРОЈЕКТА) одговарају садржини пројекта, да није одступљено од Локацнјских услова, 
односно да су измене у складу са Локацијскнм условима, и да су пројекту приложени одговарајући 
елаборати и студије, како следи:  
 
 

 

 



 
 

Бр. Свеске Назив пројекта Пројектант Број дела пројекта 
пре измене 

Број дела пројекта 
наконе измене 

НАПОМЕНА 

2/1.1.39 Пројекат надвожњака на км 160+094.84 ДБ 
ИНЖЕЊЕРИНГ 2020-001-ГС-2/1.1.39 DB-26289/1 - 2/1.1.39 

НОВИ ПГД У 
ПОТПУНОСТИ 

ЗАМЕЊУЈЕ СТАРИ ПГД  

2/1.1.40 Пројекат надвожњака на км 163+566.52 ДБ 
ИНЖЕЊЕРИНГ 2020-001-ГС-2/1.1.40 DB-26289/1 - 2/1.1.40 

НОВИ ПГД У 
ПОТПУНОСТИ 

ЗАМЕЊУЈЕ СТАРИ ПГД 

2/1.1.42 Пројекат надвожњака на км 170+834.26 
ДБ 

ИНЖЕЊЕРИНГ 2020-001-ГС-2/1.1.42 DB-26289/1 - 2/1.1.42 
НОВИ ПГД У 

ПОТПУНОСТИ 
ЗАМЕЊУЈЕ СТАРИ ПГД 

2/1.1.43 Пројекат надвожњака на км 172+193.34 ДБ 
ИНЖЕЊЕРИНГ 2020-001-ГС-2/1.1.43 DB-26289/1 - 2/1.1.43 

НОВИ ПГД У 
ПОТПУНОСТИ 

ЗАМЕЊУЈЕ СТАРИ ПГД 

2/1.1.51 Пројекат надвожњака на км 179+395.78 
ДБ 

ИНЖЕЊЕРИНГ 2020-001-ГС-2/1.1.51 DB-26289/1 - 2/1.1.51 
НОВИ ПГД У 

ПОТПУНОСТИ 
ЗАМЕЊУЈЕ СТАРИ ПГД 

2/1.1.52 Пројекат надвожњака на км 180+970.30 
ДБ 

ИНЖЕЊЕРИНГ 2020-001-ГС-2/1.1.52 DB-26289/1 - 2/1.1.52 
НОВИ ПГД У 

ПОТПУНОСТИ 
ЗАМЕЊУЈЕ СТАРИ ПГД 

2/1.1.53 Пројекат надвожњака на км 184+258.37 
ДБ 

ИНЖЕЊЕРИНГ 2020-001-ГС-2/1.1.53 DB-26289/1 - 2/1.1.53 
НОВИ ПГД У 

ПОТПУНОСТИ 
ЗАМЕЊУЈЕ СТАРИ ПГД 

 

 
 
Главни пројектант: Душко Бобера, дипл.грађ.инж. 
Број лиценце: 310A28604 
Потпис:  

 
Број техничке документације: DB-26289 

Место и датум: Београд, септембар 2022. год. 

 



 

0.5. САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Бр. 
Свеске Назив пројекта Пројектант 

2/1.1.39 Пројекат надвожњака на км 160+094.84 ДБ ИНЖЕЊЕРИНГ 
2/1.1.40 Пројекат надвожњака на км 163+566.52 ДБ ИНЖЕЊЕРИНГ 
2/1.1.42 Пројекат надвожњака на км 170+834.26 ДБ ИНЖЕЊЕРИНГ 
2/1.1.43 Пројекат надвожњака на км 172+193.34 ДБ ИНЖЕЊЕРИНГ 
2/1.1.51 Пројекат надвожњака на км 179+395.78 ДБ ИНЖЕЊЕРИНГ 
2/1.1.52 Пројекат надвожњака на км 180+970.30 ДБ ИНЖЕЊЕРИНГ 
2/1.1.53 Пројекат надвожњака на км 184+258.37 ДБ ИНЖЕЊЕРИНГ 

 

 



 

0.6. ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА 
 
ГЛАВНА СВЕСКА (СЕПАРАТ ПРОЈЕКТА) 
Пројектант: 

 
Главни пројектант:  
Број лиценце: 
 
Потпис 

 
DB INŽENJERING д.о.о. Београд 
Хаџи Ђерина 22 
 
Душко Бобера, дипл. грађ. инж. 
310A28604 
 
 
 

 
2/1.1.39 Пројекат надвожњака на км 
160+094.84 
 
Пројектант: 

 
Одговорни пројектант:  
Број лиценце: 
 
Потпис 

 
 
DB INŽENJERING д.о.о. Београд 
Хаџи Ђерина 22 
 
Предраг Бакић, дипл. грађ. инж. 
310G35908 
 
 
 

 
2/1.1.40 Пројекат надвожњака на км 
163+566.52 
 
Пројектант: 

 
Одговорни пројектант:  
Број лиценце: 
 
Потпис 

 
 
DB INŽENJERING д.о.о. Београд 
Хаџи Ђерина 22 
 
Милош Глигоријевић, дипл. грађ. инж. 
310M16513 
 
 
 

 
2/1.1.42 Пројекат надвожњака на км 
170+834.26 
Пројектант: 

 
Одговорни пројектант:  
Број лиценце: 
 
Потпис 

 
 
DB INŽENJERING д.о.о. Београд 
Хаџи Ђерина 22 
 
Душко Бобера, дипл. грађ. инж. 
310A28604 
 
 
 

 
2/1.1.43 Пројекат надвожњака на км 
172+193.34 
 
Пројектант: 

 
Одговорни пројектант:  
Број лиценце: 
 
Потпис 

 
 
DB INŽENJERING д.о.о. Београд 
Хаџи Ђерина 22 
 
Предраг Бакић, дипл. грађ. инж. 
310G35908 
 
 
 

 



 

 
2/1.1.51 Пројекат надвожњака на км 
179+395.78 
 
Пројектант: 

 
Одговорни пројектант:  
Број лиценце: 
 
Потпис 

 
 
DB INŽENJERING д.о.о. Београд 
Хаџи Ђерина 22 
 
Милош Глигоријевић, дипл. грађ. инж. 
310M16513 
 
 
 

 
 
2/1.1.52 Пројекат надвожњака на км 
180+970.30 
2/1.1.53 Пројекат надвожњака на км 
184+258.37 
Пројектант: 

 
Одговорни пројектант:  
Број лиценце: 
 
Потпис 

 
 
DB INŽENJERING д.о.о. Београд 
Хаџи Ђерина 22 
 
Исидора Гавриловић, дипл. грађ. инж. 
310M16413 
 
 
 

 
  

 



 

0.7. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И 
ЛОКАЦИЈИ ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА 
 

Тип објекта: Железничка пруга 
Категорија објекта: Г 
Класификација појединих 
делова објекта: 

Учешће у укупној 
површини објекта (%) 

Класификациона ознака: 

 83% 212101 - Међумесне железничке пруге - 
Главне железничке пруге јавног 
саобраћаја и споредни колосеци 
(укључујући горњи и доњи строј пруге), 
железничке станице, железнички 
прелази и раскрснице и пруге у 
ранжираним станицама 

9% 212102 - Сва потребна железничка 
инфраструктура која омогућава сигурно 
одвијање саобраћаја (инсталације за 
расвету, сигнализацију, сигурност и 
електрификацију 

2% 214101 - Друмски и железнички мостови 
(метални, армирано бетонски или од 
другог материјала) и вијадукти. 

1% 214202 - Пешачки подземни пролази 
В 
5% 124121 - Зграде железничког 

саобраћаја – 
Зграде с припадајућим инсталацијама 
и уређајима у њима на железничким 
станицама, на станицама жичара, 
седећих жичара, итд. 

Назив  просторног  односно 
урбанистичког плана: 

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног 
коридора железничке пруге Београд-Суботица-државна 
граница (Келебија), "СГ Републике Србије", бр. 57/2019 

Место Нови Сад, Кисач, Степановићево, Змајево, Врбас, Ловћенац, 
Мали Иђош, Бачка Топола, Жедник, Наумовићево, Суботица 

Број катастарске 
парцеле/списак 
катастарских парцела и 
катастарска општина: 

Број катастарске парцеле, списак катастарских парцела и 
катастарска општина дати су на списку приложеном у 
документацији 

Број катастарске 
парцеле/списак 
катастарских парцела и 
катастарска општина преко 
којих   прелазе   прикључци 
за инфраструктуру: 

У складу са условима за прикључење 

Број  катастарске 
парцеле/списак 
катастарских  парцела  и 
катастарска општина на 
којој  се  налази  прикључак 
на јавну саобраћајницу: 

У складу са условима за прикључење на постојећу саобраћајну 
мрежу 

Грађевинска дозвола бр.: 351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021. године 
Вредност пре измене: 
Вредност након измене: 

99.243.389.979,27 рсд 
99.243.389.979,27 рсд 

 
 



 

Надвожњак на km 160+094.84 
 

Подаци о објекту: Намена, класификација 
категорија: 

друмски надвожњак 
214101 Г 

препрека: укрштање са колосеком пруге Нови 
Сад- Суботица 

конструкција: АБ преднапрегнута конструкција 
распона 22.10+3x31.20+22.10m 

карактеристике објекта: “П” плоча од преднапрегнутог 
бетона висине 1.80m, 
ширина конструкције 9.40m, дужина 
конструкције 139.50m 

статички систем моста: полуинтегрална оквирна 
конструкција 

стубови: АБ стубови 
марке бетона: C12/15, C30/37, C40/50 
арматура: B 500B 
преднапрегнути челик: ужад квалитета Y1860S7-16.0-A 
начин фундирања: дубоко фундирање 
начин градње: ливено на лицу места 

број катастарске 
парцеле/списак 
катастарских парцела и 
катастарска општина 
објекта: 

КО Жедник  
1794/2, 1795/2, 2111/2, 1067/2, 
1550/1, 2109/2, 1076/8, 1076/10, 2106, 
2111 

вредност: 165.606.524,80 рсд 
 
 
  

 



 

 
Надвожњак на km 163+566.52 

 
Подаци о објекту: Намена, класификација 

категорија: 
друмски надвожњак 
214101 Г 

препрека: укрштање са колосеком пруге Нови 
Сад- Суботица 

конструкција: АБ преднапрегнута конструкција 
преко 7 поља распона 
20.0+5x25.20+20.0m 

карактеристике објекта: “П” плоча од преднапрегнутог 
бетона висине 1.10m, ширина 
конструкције 9.40m, дужина 167.60m 

  статички систем моста: полуинтегрална оквирна конструкција 
стубови: АБ стубови 
марке бетона: C12/15, C30/37, C40/50 
арматура: B 500B 
преднапрегнути челик: ужад квалитета Y1860S7-16.0 - A 
начин фундирања: дубоко фундирање 
начин градње: ливено на лицу места 

број катастарске 
парцеле/списак 
катастарских парцела и 
катастарска општина 
објекта: 

КО Жедник  
К.П. 
558/2, 568/2, 570, 569, 37443/7, 37440, 
37442, 2115/14, 2106 

вредност: 295.780.582,00 рсд 
 
 
  

 



 

Надвожњак на km 170+834.26 
 

Подаци о објекту: Намена, 
класификација 
категорија: 

друмски надвожњак 
214101 Г 

препрека: укрштање са колосеком пруге Нови Сад- 
Суботица 

конструкција: континуална рамовска конструкција преко 9 
поља распона  
18.0+7x23.20+18.0 

карактеристике 
објекта: 

“П” плоча од преднапрегнутог бетона висине 
1.10m, ширина конструкције je 10.40m, 
дужина конструкције 200.00 m 

статички систем 
моста: 

полуинтегрална оквирна конструкција 

стубови: АБ стубови 
марке бетона: C12/15, C30/37, C40/50 
арматура: B 500B 
преднапрегнути 
челик: 

ужад квалитета Y1860S7-16.0-A 

начин фундирања: дубоко фундирање 
начин градње: ливено на лицу места 
број катастарске КО Доњи град 
парцеле/списак К.П. 
катастарских 36901/8, 36897/1, 36897/13, 36898/2, 36899/4, 

36899/5, 36900/5, 36901/9, 36900/6, 36902/8 парцела и 
катастарска општина 
објекта: 
вредност: 224.523.358,84 рсд 

 
 
  

 



 

Надвожњак на km 172+193.34 
 
 

Подаци о објекту: Намена, класификација 
категорија: 

друмски надвожњак 
214101 Г 

препрека: укрштање са колосеком пруге 
Нови Сад- Суботица 

конструкција: АБ преднапрегнута конструкција 
распона 18.0+4x23.2+18.0m 

карактеристике објекта: “П” плоча од преднапрегнутог 
бетона висине 1.10m, 
ширина објекта 9.40m, дужина 
конструкције 130.40m 

статички систем моста: полуинтегрална оквирна 
конструкција 

стубови: АБ стубови 
марке бетона: C12/15, C30/37, C40/50 
арматура: B 500B 
преднапрегнути челик: ужад квалитета Y1860S7-16.0-A 
начин фундирања: дубоко фундирање 
начин градње: ливено на лицу места 

број катастарске КО Доњи град 
парцеле/списак К.П. 
катастарских парцела и 36470/2, 36839/2, 36842/2, 
катастарска општина 36468/2, 37234/2 
објекта: 
вредност: 152.100.931,28 рсд 

 
 
  

 



 

Надвожњак на km 179+395.78 
 

Подаци о објекту: Намена, класификација 
категорија: 

друмски надвожњак 
214101 Г 

препрека: укрштање са колосеком пруге Нови 
Сад- Суботица 

конструкција: АБ преднапрегнута конструкција 
распона 18.0+5x23.20+18.0m 

карактеристике објекта: “П” плоча од преднапрегнутог 
бетона висине 1.10m, 
ширина објекта 9.40m, дужина 
конструкције 153.60m 

статички систем моста: полуинтегрална оквирна конструкција 
стубови: АБ стубови 
марке бетона: C12/15, C30/37, C40/50 
арматура: B 500B 
преднапрегнути челик: ужад квалитета Y1860 S7 16.0-A 
начин фундирања: дубоко фундирање 
начин градње: ливено на лицу места 

број катастарске КО Стари Град 
парцеле/списак К.П.24860/6, 24845/4, 25519,  

 катастарских парцела и  
катастарска општина КО Нови град 

 објекта: К.П.15385/2, 15392/6, 15392/9, 
15378/2, 15384/2 

вредност: 176.433.652,30 рсд 
 
 
  

 



 

Надвожњак на km 180+970.30 
 

Подаци о објекту: Намена, класификација 
категорија: 

друмски надвожњак 
214101 Г 

препрека: укрштање са колосеком пруге Нови 
Сад- Суботица 

конструкција: континуална рамовска конструкција 
преко 9 поља распона  
18.0+7x23.20+18.0 

карактеристике објекта: “П” плоча од преднапрегнутог бетона 
висине 1.10m, ширина конструкције je 
9.40m, дужина конструкције 200.00 m 

статички систем моста: полуинтегрална оквирна конструкција 
стубови: АБ стубови 
марке бетона: C12/15, C30/37, C40/50 
арматура: B 500B 
преднапрегнути челик: ужад квалитета Y1860S7-16.0-A 
начин фундирања: дубоко фундирање 
начин градње: ливено на лицу места 
број катастарске КО Стари град 
парцеле/списак К.П. 25301/1, 25306/2, 25273/1 

 катастарских парцела и  
катастарска општина КО Нови град 

 објекта: К.П.14835/2, 14836/2, 25507, 15072/2, 
25519 
 
 

вредност: 224.908.845,38 рсд 
 
  

 



 

Надвожњак на 184+258.37 
 

 

Подаци о објекту: Намена, класификација 
категорија: 

друмски надвожњак 
214101 Г 

препрека: укрштање са колосеком пруге Нови 
Сад- Суботица 

конструкција: АБ преднапрегнута конструкција 
распона 18.0+3x23.20+18.0m 

карактеристике објекта: “П” плоча од преднапрегнутог 
бетона висине 1.10m, ширина 
конструкције je 9.40m, дужина 
конструкције 107.20m 

статички систем моста: полуинтегрална оквирна конструкција 
стубови: АБ стубови 
марке бетона: C12/15, C30/37, C40/50 
арматура: B 500B 
преднапрегнути челик: ужад квалитета Y1860S7-16.0-A 
начин фундирања: дубоко фундирање 
начин градње: ливено на лицу места 

број катастарске КО Нови град  
 парцеле/списак 26100/3, 26145, 26104/5, 26142/8, 

катастарских парцела и 26107/2 
катастарска општина 
објекта: 

 
КО Стари град  
26274/4, 27717/2, 26156/1, 
27708/4, 26154/6, 26157/7 

  
вредност: 130.778.551,75 рсд 

 
 
  

 



 

0.8. Сажети технички опис 
 
 

УВОД 
 
На новој траси двоколосечне пруге Нови Сад - Суботица (мађарска граница) на 7 (седам) 
надвожњака, како следи:  

• 2/1.1.39 Надвожњак на km 160+094.84 
• 2/1.1.40 Надвожњак на km 163+566.52 
• 2/1.1.42 Надвожњак на km 170+834.26 
• 2/1.1.43 Надвожњак на km 172+193.34 
• 2/1.1.51 Надвожњак на km 179+395.78 
• 2/1.1.52 Надвожњак на km 180+970.30 
• 2/1.1.53 Надвожњак на km 184+258.37 

 
извршена је делимична измена Пројекта за Грађевинску дозволу (ПГД) како би се извршила 
оптимизација предметних надвожњака и прилагодила се технологији којом располаже изабрани 
Извођач, а истовремено је повећана трајност и поузданост конструкције и смањени трошкови 
одржавања, док је инвестициона вредност свих 7 (седам) надвожњака остала непромењена. 
 
У односу на претходни полумонтажни систем горњег строја моста (монтажни носачи + 
добетонирана АБ плоча) овом делимичном изменом Пројекта за Грађевинску дозволу (ПГД) за 
горе наведених 7 надвожњака најважније измене су следеће: 

• Измењена је технологија извођења предметних надвожњака, тј. уместо полумонтажног 
система горњи строј моста је сада “пи” плоча на скели (ливено на лицу места) 

• Распонска конструкција за свих 7 (седам) надвожњака је полуинтегрална, са лежиштима 
само на крајњим стубовима (опорцима), чиме се повећава трајност и поузданост 
конструкције и смањују трошкови одржавања 

 
Осовина и нивелета пута за свих 7 (седам) надвожњака је остала непромењена.  
 
Свих 7 (седам) надвожњака су задржали првобитни положај, тј. позиционо се налазе се на истим 
парцелама као и у претходним ПГД-овима, док су бројеви катастарских парцела преузети из 
ажурираног ДКП-а. 
 
Висина конструкције горњег строја је остала иста или мања, тако да су сви услови Железнице у 
вези вертикланог слободног габарита од 7.10 m за железничку пругу испод  остали исти или су 
и већи од захтеваних 7.10 m. 
 
Исто важи и за хоризонтални размак стубова до пруге, сви средњи стубови су остали на истом 
месту као и пре ове измене или су још више размакнути, чиме се додатно повећава 
хоризонтални захтевани слободни габарит до пруге. 
 

 
 
  

 



 

Кључна суштина делимичне измене Пројекта за Грађевинску дозволу (ПГД) за свих 7 
надвожњака је само измена технологије грађења, тј. уместо полумонтажног система горњи 
строј моста за свих 7 надвожњака је “пи” плоча на скели (ливено на лицу места), што се може 
јасно видети на доле приказаним тиспким попречним пресецима надвожњака, пре и након 
измене пројекта. 
 

 
 

Тиспки попречни пресек надвожњака – ПРЕ ИЗМЕНЕ 
Горњи строј моста (монтажни носачи + добетонирана АБ плоча) 

Висина суперструктуре надвожњака = 1.10 m 
 

 
 

Тиспки попречни пресек надвожњака – НАКОН ИЗМЕНЕ 
Горњи строј моста “пи” плоча ливена на лицу места (на скели) 

Висина суперструктуре надвожњака = 1.10 m 
 
 
 

Овом изменом пројекат је усаглашен са технологијом извођача, повећана је трајност и 
поузданост конструкције и истовремено су смањени трошкови одржавања за свих 7 (седам) 
надвожњака.  

 
  

 



 

2/1.1.39  Надвожњак на km 160+094.84 
 

Надвожњак на km 160+094.84 се уклапа у геометрију пута и прелази преко двоколосечне пруге 
под углом од 127°42’, што је диктирало положај и оријентацију стубова, као и распоне објекта.  
Надвожњак је полуинтегрална конструкција која се састоји од пет поља, распона 22.10 + 3x31.20 
+ 22.1 m и укупне дужине од дилатације до дилатације 137.80 m. 
Распонска конструкција је преднапрегнута AБ (армирано-бетонска) П-плочa. На крајевима су 
конзоле промењиве дебљине од 35 cm на укљештењу до 22 cm на крајевима. Дужине конзола 
су по 1.85 m, што заједно са плочом даје укупну ширину од 8,70 m. Висина распонске 
конструкције је 180 cm. 
У подужном смислу надвожњак је полуинтегрална конструкција, са крутим везама главног 
носача и свих средњих стубова и пројектованим лежиштима и дилатацијама на месту обалних 
стубова. 
Средњи стубови се састоје од 3 кружна стуба пречника 100cm, на међусобном размаку од 
3.40m. Ослањање средњих стубова је извршено преко темељне греде димензија 1.80m x 1.80m, 
дужине 8.80m. Средњи стубови су фундирани на три шипа Φ120cm у једном реду постављених 
испод стубова тј. на размаку од 3.40m. Сви средњи стубови су круто повезани са распонском 
конструкцијом. 
Усвојено је фундирање на бушеним шиповима Ø120 cm. 

 
 
2/1.1.40 Надвожњак на km 163+566.52 
 
На km 163+566.52 десног колосека, уместо постојећег путног прелаза у нивоу, пројектован је нови 
друмски надвожњак. Укрштање десног колосека пруге и надвожњака је на стационажи км. 
163+566.52, под углом од 66.06°. 
Надвожњак је полуинтегрална конструкција која се састоји од седам поља, распона 
20.0+5x25.20+20.0m и укупне дужине од дилатације до дилатације 166.90 m. 
Распонска конструкција је преднапрегнута AБ (армирано-бетонска) П-плочa. На крајевима су 
конзоле промењиве дебљине од 35 cm на укљештењу до 22 cm на крајевима. Дужине конзола су 
по 1.80 m, што заједно са плочом даје укупну ширину од 8,70 m. Висина распонске конструкције 
је 110 cm. 
У подужном смислу надвожњак је полуинтегрална конструкција, са крутим везама главног носача 
и свих средњих стубова и пројектованим лежиштима и дилатацијама на месту обалних стубова. 
Саобраћајни профил на мосту чине: коловоз ширине 6.00m, заштитне ограде 2x0.50m, обостране 
пешачке стазе 2x0.75m и ивични венци 2x0.35m. На делу надвожњака премошћује се пруга коју 
чине два колосека на међусобно управном осовинском растојању од 4.75m. 
Средњи стубови се састоје од два кружна стуба пречника 100cm, на међусобном размаку од 
3.40m. Ослањање средњих стубова је извршено преко темељне греде димензија 1.80m x 1.50m, 
дужине 5.40m. Средњи стубови су фундирани на два шипа Φ120cm у једном реду постављених 
директно испод стубова тј. на размаку од 3.40m. Сви средњи стубови су круто повезани са 
распонском конструкцијом. 
Усвојено је фундирање на бушеним шиповима Ø120 cm. 

  

 



 

 
2/1.1.42 Надвожњак на km 170+834.26 

 
Надвожњак на km 170+834.26 се уклапа у геометрију пута и прелази преко двоколосечне пруге 
под углом од 85.02°, што је диктирало положај и оријентацију стубова, као и распоне објекта. 
Надвожњак је полуинтегрална конструкција која се састоји од девет поља, распона 
18.0+7x23.20+18.0m и укупне дужине од дилатације до дилатације 199.30m. 
Распонска конструкција је преднапрегнута AБ (армирано-бетонска) П-плочa. На крајевима су 
конзоле промењиве дебљине од 35 cm на укљештењу до 22 cm на крајевима. Дужине конзола су 
по 2,00 m, што заједно са плочом даје укупну ширину од 9,70 m. Висина распонске конструкције 
је 110 cm, не рачунајући слојеве асфалта и хидроизолације. 
У подужном смислу надвожњак је семи интегрална конструкција, са крутим везама главног носача 
и свих средњих стубова и пројектованим лежиштима и дилатацијама на месту обалних стубова. 
Средњи стубови се састоје од два кружна стуба пречника 100cm, на међусобном размаку од 
4.00m. Ослањање средњих стубова је извршено преко темељне греде димензија 1.80m x 1.50m, 
дужине 6.0m. Средњи стубови су фундирани на два шипа Φ120cm у једном реду постављених 
директно испод стубова тј. на размаку од 4.0m. Сви средњи стубови су круто повезани са 
распонском конструкцијом. 
Усвојено је фундирање на бушеним шиповима Ø120 cm. 
 
 
2/1.1.43 Надвожњак на km 172+193.34 
 
Надвожњак на km 172+193.34 се уклапа у геометрију пута и прелази преко двоколосечне пруге 
под углом од 91.64°, што је диктирало положај и оријентацију стубова, као и распоне објекта. 
Надвожњак је полуинтегрална конструкција која се састоји од шест поља, распона 
18.0+4x23.20+18.0m и укупне дужине од дилатације до дилатације 129.70m. 
Распонска конструкција је преднапрегнута AБ (армирано-бетонска) П-плочa. На крајевима су 
конзоле промењиве дебљине од 35 cm на укљештењу до 22 cm на крајевима. Дужине конзола су 
по 1.80 m, што заједно са плочом даје укупну ширину од 8,70 m. Висина распонске конструкције 
је 110 cm, не рачунајући слојеве асфалта и хидроизолације. 
У подужном смислу надвожњак је семи интегрална конструкција, са крутим везама главног носача 
и свих средњих стубова и пројектованим лежиштима и дилатацијама на месту обалних стубова. 
Средњи стубови се састоје од два кружна стуба пречника 100cm, на међусобном размаку од 
3.40m. Ослањање средњих стубова је извршено преко темељне греде димензија 1.80m x 1.50m, 
дужине 5.40m. Средњи стубови су фундирани на два шипа Φ120cm у једном реду постављених 
директно испод стубова тј. на размаку од 3.40m. Сви средњи стубови су круто повезани са 
распонском конструкцијом. 
Усвојено је фундирање на бушеним шиповима Ø120 cm. 
 

  

 



 

 
2/1.1.51  Надвожњак на km 179+395.78 
 
Надвожњак на km 179+395.78 се уклапа у геометрију пута и прелази преко двоколосечне пруге 
под углом од 88°, што је диктирало положај и оријентацију стубова, као и распоне објекта. 
Надвожњак је полуинтегрална конструкција која се састоји од седам поља, распона 
18.0+5x23.20+18.0m и укупне дужине од дилатације до дилатације 152.90m. 
Распонска конструкција је преднапрегнута AБ (армирано-бетонска) П-плочa. На крајевима су 
конзоле промењиве дебљине од 35 cm на укљештењу до 22 cm на крајевима. Дужине конзола су 
по 1.80 m, што заједно са плочом даје укупну ширину од 8,70 m. Висина распонске конструкције 
је 110 cm. 
У подужном смислу надвожњак је полуинтегрална конструкција, са крутим везама главног носача 
и свих средњих стубова и пројектованим лежиштима и дилатацијама на месту обалних стубова. 
Средњи стубови се састоје од два кружна стуба пречника 100cm, на међусобном размаку од 
3.40m. Ослањање средњих стубова је извршено преко темељне греде димензија 1.80m x 1.50m, 
дужине 5.40m. Средњи стубови су фундирани на два шипа Φ120cm у једном реду постављених 
директно испод стубова тј. на размаку од 3.40m. Сви средњи стубови су круто повезани са 
распонском конструкцијом. 
Усвојено је фундирање на бушеним шиповима Ø120 cm. 
 

  

 



 

 
2/1.1.52  Надвожњак на km 180+970.30 
 
Надвожњак се уклапа у геометрију пута и прелази преко двоколосечне пруге под углом од 69.97°, 
што је диктирало положај стубова, као и распоне објекта.  
Надвожњак је полуинтегрална конструкција која се састоји од девет поља, распона 
18.0+7x23.20+18.0m и укупне дужине од дилатације до дилатације 199.30m. 
Распонска конструкција је преднапрегнута AБ (армирано-бетонска) П-плочa. На крајевима су 
конзоле промењиве дебљине од 35 cm на укљештењу до 22 cm на крајевима. Дужине конзола су 
по 1,80 m, што заједно са плочом даје укупну ширину од 8,70 m. Висина распонске конструкције 
је 110 cm. 
У подужном смислу надвожњак је семи интегрална конструкција, са крутим везама главног носача 
и свих средњих стубова и пројектованим лежиштима и дилатацијама на месту обалних стубова. 
Средњи стубови се састоје од два кружна стуба пречника 100cm, на међусобном размаку од 
3.40m. Ослањање средњих стубова је извршено преко темељне греде димензија 1.80m x 1.50m, 
дужине 5.4m. Средњи стубови су фундирани на два шипа Φ120cm у једном реду постављених 
директно испод стубова тј. на размаку од 3.4m. Сви средњи стубови су круто повезани са 
распонском конструкцијом. 
Усвојено је фундирање на бушеним шиповима Ø120 cm. 
 
 
2/1.1.53  Надвожњак на km 184+258.37 
 
Надвожњак се уклапа у геометрију пута и прелази преко двоколосечне пруге под углом од 87.51°, 
што је диктирало положај и оријентацију стубова, као и распоне објекта.  
Надвожњак је полуинтегрална конструкција која се састоји од пет поља, распона 
18.0+3x23.20+18.0m и укупне дужине од дилатације до дилатације 106.50m. 
Распонска конструкција је преднапрегнута AБ (армирано-бетонска) П-плочa. На крајевима су 
конзоле промењиве дебљине од 35 cm на укљештењу до 22 cm на крајевима. Дужине конзола су 
по 1.80 m, што заједно са плочом даје укупну ширину од 8,70 m. Висина распонске конструкције 
је 110 cm. 
У подужном смислу надвожњак је полуинтегрална конструкција, са крутим везама главног носача 
и свих средњих стубова и пројектованим лежиштима и дилатацијама на месту обалних стубова. 
Средњи стубови се састоје од два кружна стуба пречника 100cm, на међусобном размаку од 
3.40m. Ослањање средњих стубова је извршено преко темељне греде димензија 1.80m x 1.50m, 
дужине 5.40m. Средњи стубови су фундирани на два шипа Φ120cm у једном реду постављених 
директно испод стубова тј. на размаку од 3.40m. Сви средњи стубови су круто повезани са 
распонском конструкцијом. 
Усвојено је фундирање на бушеним шиповима Ø120 cm. 
 

  

 



 

0.9. Изјаве овлашћених лица  
 

• дато у Главној свесци 
 

 
 

  

 



 

 
Прилози 

  

 



 

 
 
Пројектни задатак 
 

  

 

















 

 
 
Предмер и предрачун радова 
 
1. Надвожњак км 160+094 
2. Надвожњак км 163+506 
3. Надвожњак км 170+834 
4. Надвожњак км 172+193 
5. Надвожњак км 179+399 
6. Надвожњак км 180+969 
7. Надвожњак км 184+258 
 

 



1

Количина 
Quantity

Јед. цена 
(дин)      

Unit rate 
(Din)

Цена (дин)             
Price (Din)

А B A´B

2/1.1.42.1 02 ИЗВОЂЕЊЕ HW ШИПОВА HW PILES
Извођење HW бушених шипова од бетона C
30/37, XC2,PVII
У цену радова је укључен сав рад на извођењу,
а плаћа се готов шип по m'.
Арматура се плаћа посебно.

Construct HW bored pipes of concrete C 30/37,
XC2, PVII. The price covers all construction work
and payment shall be made per each finished pipe,
per linear meter. 
Reinforcement to be paid separately. 

2/1.1.42.1.1 Ø120 cm Ø120cm m' 432.00 60,000.00 25,920,000.00
Израда, уградња и монтажа арматуре HW
шипова.
Плаћа се по kg уграђене арматуре.

Prepare, position and tie rebars in HW piles. 
Payment per kg of placed rebars.

2/1.1.42.1.2 B 500B B 500B kg 33,568.05 120.00 4,028,166.00
2/1.1.42.1.3 Пробно оптерећење шипова, испитивање 

носивости шипова.
     

Carry out trial loading of piles to test pile capacity 
Lump sum payment. 898,444.98

УКУПНО ИЗВОЂЕЊЕ HW ШИПОВА: TOTAL FOR HW PILES: 30,846,610.98

2/1.1.42.2 03 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ EARTHWORKS
2/1.1.42.2.1 Ископ темеља у материјалу I и II категорије, са 

свом потебном подградом и транспортом 
ископаног материјала до 5 km.

Excavate foundations in soil cat. I & II, place 
necessary timbering and haul excavated earth to 5 
km distance.

Плаћа се по m3 ископаног материјала Payment per m3 of excavated material
- на дубини 0-2 m - 0-2 m  by depth m3 513.15 890.00 456,705.28
- на дубини 2-4 m - 2-4 m by depth m3 0.00 1,200.00 0.00

2/1.1.42.2.2 Насипање материјала / затрпавање темеља 
стубова, из ископа или позајмишта, у слојевима 
по 30 cm, земљаним материјалом, са набијањем 
слојева до модула стшљивости Мs=30MPa. 

Backfill pier foundations using earth from borrow 
pit, in 30 cm layers tamped to modulus of 
compresibility of Мs=30MPa. 

Плаћа се по m3 набијеног материјала Payment per m3 of tamped earth m3 255.10 1,800.00 459,187.20

ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија) RAILWAY LINE: BELGRADE  - SUBOTICA - STATE BORDER (Kelebia)
ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ DESIGN FOR BUILDING PERMIT
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2/1.1.42.2.3 Израда шљунчаног клина иза крајњих стубова, 
до нивоа доње ивице прелазне плоче, од добро 
гранулисаног шљунка збијеног у слојевима од 
30cm до модула стишљивости Мs=40 MPa.

Build gravel wedges behind end piers up to the 
transition slab underside of well grained gravel 
tamped in 30 cm layers to modulus of 
compressibility of Мs=40MPa. 

m3 2,922.70 2,000.00 5,845,400.00
2/1.1.42.2.4 Израда кегли, према пројекту, материјалом 

добијеним из усека или позајмишта са 
механичким набијањем у слојевима од по 30cm. 

Build newly designed backwalls of earth recovered 
from cuttings or borrow pits and tamp them 
mechanically, 30 cm layers.  

m3 2,377.90 2,900.00 6,895,910.06

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: TOTAL EARTH WORKS: 13,657,202.54

2/1.1.42.3 04 БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ

04.01 Неармирани бетон Plain concrete 
2/1.1.42.3.1 Мршави бетон - изравњавајући слој, дебљине 

10 cm, С12/15,  испод темеља стубова, крилних 
зидова, темељних плоча, наглавних греда, 
прелазних плоча од бетона.

Cast lean concrete C12/15 for 10 cm thick blinding 
layers under pier foundations, wing walls, 
foundation slabs, pile caps, transition slabs.

m3 17.37 12,000.00 208,416.00

Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове :
 - Бетонски радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке  
материјала,  помоћни алат, оплате и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале 
трошкове и зараду предузећа.
 - Бетон ће бити справљен, транспортован, уграђен, негован и испитиван на пробним узорцима по одредбама SRPS EN 206 за бетон.
 Бетон ће бити справљен од агрегата и цемента атестираних по важећим српским стандардима.
 Бетон класе В.II  мора имати све класе отпорности дефинисане појединачним позицијама.
 Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбама које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству".
-Мешање бетона мора се вршити машинским путем, а набијање вибрирањем
-Арматура се плаћа посебно
-Каблови се плаћају посебно
-У цену бетона је урачуната оплата и скела
-Плаћа се за потпуно готов посао од m³ уграђеног бетона

PLAIN AND REINFORCED CONCRETE 
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04.02 Армирано бетонске темељне конструкције Reinforced concrete foundations

2/1.1.42.3.2 Армирани бетон темеља стубова и темеља 
крилних зидова, тракастих темеља, контра-
греда, плочастих темеља, јастука, наглавних 
греда и бунара. Бетон класе :

Cast reinforced concrete in pier and wingwall 
foundations, strip foundations, counter beams, 
foundation mats, cushions, pile caps and wells. 
Concrete class:

C 30/37, XC2,PVII C 30/37, XC2,PVII m3 258.05 21,600.00 5,573,836.80

04.03
Стубови као ослонци распонских 
конструкција разних система и лежишне 
греде            

Supporting piers under spanning construction 
of various systems and bearing beams            

2/1.1.42.3.3 Тело крајњих стубова од бетона класе 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

Cast bodies of end piers concrete class 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 23.04 27,600.00 635,904.00

2/1.1.42.3.4 Kрила и крилни зидови крајњих стубова од 
бетона класе
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

Cast wings and wing walls on end piers of concrete 
class
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 12.72 27,600.00 351,072.00

2/1.1.42.3.5 Лежишне греде крајњих стубова од бетона 
класе 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

Cast bearing beams on end piers of concrete class 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

m3 30.60 27,600.00 844,560.00
2/1.1.42.3.6 Парапети, маске крајњих стубова од бетона 

класе 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

Cast parapet walls and masks on end piers of 
concrete class 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 13.78 27,600.00 380,438.40

2/1.1.42.3.7 Пешачке конзоле на крилима крајњих стубова 
од бетона класе 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

Cast footway cantilevers on end pier wings of 
concrete class
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 3.70 30,600.00 113,097.60

2/1.1.42.3.8 Тело средњих стубова од бетона класе Cast bodies of middle piers of concrete class
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 57.15 27,600.00 1,577,284.80

2/1.1.42.3.9 Лежишне греде и маске средњих стубова од 
бетона класе

Cast bearing beams and masks on middle piers of 
concrete class

C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 0.00 30,600.00 0.00
2/1.1.42.3.10 Квадери крајњих и средњих стубова од бетона 

класе C 40/50, XC4, XF1,PVI
Cast squared stones on end and middle piers of 
concrete class C 40/50, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 0.51 30,600.00 15,667.20
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04.04 Распонска конструкција моста од армираног 
бетона

Bridge constructions in spans of reinforced 
concrete

2/1.1.42.3.11 Коловозна плоча од армираног бетона преко 
монтажних носача. У цену урачуната 
привремена оплата између монтажних носача.
Бетон класе C 35/45, XC4, XD1, XF2, PV-II

Cast bridge deck of reiforced concrete on top of 
precast girders. Price includes temporary formwork 
between precast girders.
Concrete class C 35/45, XC4, XD1, XF2, PV-II. 

m3 0.00 30,600.00 0.00
2/1.1.42.3.12 Армиранобетонски попречни носачи за везу 

главних носача.           Бетон класе C 35/45, XC4, 
XD1, XF2, PV-II

Cast reinforced concrete cross girders connecting 
main girders.           Concrete class C 35/45, XC4, 
XD1, XF2, PV-II m3 4.00 27,000.00 108,000.00

2/1.1.42.3.13 Ивични венци пешачких стаза ливени на лицу 
места, (укључујући и ревизионе шахтове) од 
бетона класе C 40/50, XC4, XD3, XF4, PV-II

Cast in situ footway cornices (with inspection 
chambers) of concrete class C 40/50, XC4, XD3, 
XF4, PV-II m3 135.66 37,200.00 5,046,514.80

2/1.1.42.3.14 Прелазне плоче, од бетона C 30/37, XC4 Cast transition slabs of concrete  C 30/37, XC4 m3 23.20 25,200.00 584,640.00
2/1.1.42.3.15 Коловозна плоча од армираног бетона. Бетон 

класе C 3545, XC4, XD1, XF2, PV-II
Cast in situ bridge deck.
Concrete class C 35/45, XC4, XD1, XF2, PV-II. m3 0.00 30,600.00 0.00

04.05 Распонска конструкција моста од 
преднапрегнутог бетона

Bridge construction in span of prestressed 
concrete

2/1.1.42.3.16 Префабриковани главни носачи од
преднапрегнутог бетона
Бетон:C 45/55,XC4, XD1, XF2, PV-II цемент класе 
"N"

Prefabricated main girders made from
pre-stressed concrete
Concrete: C 45/55,XC4, XD1, XF2, PV-II cement 
class "N" m3 0.00 42,000.00 0.00

2/1.1.42.3.17 главни носачи од преднапрегнутог бетона
Бетон:C 40/50,XC4, XF1, PV-II 

Main girder made from pre-stressed concrete         
Concrete : C40/50, XC4, XF1, PV-II m3 727.65 54,918.92 39,961,751.68

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ: TOTAL FOR CONCRETING: 55,401,183.28
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2/1.1.42.4 05 РАДОВИ  ОД МЕТАЛА METALWORK

2/1.1.42.4.1 Набавка, чишћење, сечење, машинско савијање
и монтажа арматуре према пропису, пројекту и
статичким детаљима.
Плаћа се по kg уграђене арматуре.

Purchase, wire brush, cut, bend mechanically and
position bars according to the regulation, the
design and the static detailed drawings.
Payment per kg of positioned bars.

Ребраста арматура B 500B Ribbed reinforcement B 500B kg 167,154.46 150.00 25,073,169.00
2/1.1.42.4.2 Високовредна, патентирана ужад за 

преднапрезање са свим котвама, подложним 
плочицама, пресама и заштитним цевима за 
каблове. Класа Y1860S7-16.0-A. Плаћа се по kg 
уграђеног челика за преднапрезање.

Patented high-strength prestressing strands with all 
anchors, bearing plates, jacks and protective cable 
pipes . Class Y1860S7-16.0-A. Payment per kg of 
positioned bars.

kg 29,438.64 600.00 17,663,184.00

УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ: TOTAL METALWORK: 42,736,353.00

Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове:
 - Армирачки радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке  
материјала,  помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале трошкове и 
зараду предузећа. 
 Арматуру очистити од рђе и прљавштине, исправити, исећи, савити и уградити по детаљима (арамтурним нацртима) и статичком прорачуну.
 За квалитет уграђене арматуре одговара извођач радова.
 Јединична цена садржи и постављање подметача од челика,пластике или бетона за постизање предвиђених заштитних слојева и правилног 
положаја арматуре у конструкцији. Сва подеона гвожђа и узенгије ће бити чврсто везани за главну арматуру тако да не може доћи до промене 
положаја арматуре за време бетонирања конструкције.
 Стварно уграђена количина арматуре свих квалитета обрачунава се по kg без обзира на сложеност и пречнике шипки арматуре.
 Обрачун количина извршити према табличним тежинама арматуре и ужади и дужинама из арматурних нацрта.
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2/1.1.42.5 06 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ WATERPROOFING

2/1.1.42.5.1 Израда хидроизолације горње плоче и конзола
на бази метил метакрилата, прскањем под
притиском. Радови по овој позицији се изводе у
складу са техничким условима и нормативима
за ову врсту послова као и по технологији
произвођача. У цену су у рачунати набавка
материјала, транспорт и уградња.

Spray under pressurea layer of waterproofing
material based on methyl metacrilate on deck and
cantilevers.Work against this item shall conform to
the relevant technical conditions and standards,
and the manufacturer's technology.  
The price includes purchase of materials, transport
and application. 

m2 1,205.82 4,150.00 5,004,153.00
2/1.1.42.5.2 Израда хидроизолације од једног хладног

премаза битулитом и једног премаза врућим
битуменом бетонских површина које су у
контакту са земљом. 

Apply waterproofing of one cold coat of bitumen
emulsion and one hot bitumen coat onto concrete
surfaces in contact with ground.  

m2 512.16 1,200.00 614,592.00
2/1.1.42.5.3 Израда заштите бетонских површина заштитним

хидрофобним премазом за бетон, на бази
пенетрата. Површине морају бити претходно
очишћене и суве. Премазивање подразумева
заштиту и импрегнацију свих видљивих
бетонских површина моста које су у додиру са
атмосферским утицајима.

Protect concrete surfaces with protective
hydrophobic penetrat-based coats. Surfaces shall
be clean and dry prior to application. This means
that all visible concrete surfaces on the bridge
exposed to atmosphere shall be coated for the
purpose of protection and impregnation. m2 2,169.41 2,000.00 4,338,820.00

2/1.1.42.5.4 Заштитни премаз бетона на пешачким стазама,
степеницама и подестима, d=3-3.5 mm,
формираног од 4 слоја:епокси прајмер,
водоотпорни слој пур смоле, основни премаз
пур смоле(полиуретан) са кварц песком (0.5-1
mm) и завршни слој пур смоле.

Apply protective coats onto concrete surface on
footways, steps and landings, 3-3.5 mm thick, 4-ply
of epoxy primer, water repellent pur resin, base
coat of pur resin (polyurethane) with quartz sand
(0.5-1 mm) and top coat of pur resin. 

m2 498.10 2,500.00 1,245,250.00

УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: TOTAL WATERPROOFING: 11,202,815.00

 Сви изолатерски радови морају бити изведени педантно и тачно према захтевима из пројекта, предрачуна радова и детаљима.
 Употребљени материјали морају одговарати важећим стандардима и прописима, снабдевени атестима овлашћене установе, проверени у употреби, 
трајни колико и објекат или пројектовани тако да је њихова замена могућа.
 Све грешке на конструкцији морају се на одговарајући начин отклонити или санирати пре почетка наношења изолационог материјала.
 У јединичну цену је урачуната набавка свог потребног материјала, алата, транспорт и израда.
 Плаћа се за потпуно готов посао по m2 урађене изолације и/или заштите.
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Бр. поз.         
No.

Бр.поз.  
Техн Усл 

Item in 
Tech. 

Conditions

Опис радова Description
Јед. 
мере 
Unit

2/1.1.42.6 07 ЛЕЖИШТА И ДИЛАТАЦИЈЕ
2/1.1.42.6.1 Израда и постављање лончастих лежишта. 

Плаћа се по комаду постављеног лежишта.
Cast and position pot bearings. Payment per each 
bearing in place.

попречно непокретна Nd=2772 kN; Vx,d=542 kN, 
Ud=±80mm

fixed in transverse direction, Nd=2772 kN; 
Vx,d=542 kN, Ud=±80mm ком 4.00 250,000.00 1,000,000.00

попречно непокретна Nd=4395 kN; Vx,d=897 kN, 
Ud=±50mm

fixed in transverse direction, Nd=4395 kN; 
Vx,d=897 kN, Ud=±50mm ком 0.00 250,000.00 0.00

2/1.1.42.6.2 Армиране еластомерне дилатационе спојнице , 
набавка и уградња према пројекту
Плаћа се по m' уграђене дилатационе спојнице.

Reinforced elastomer expansion joints, purchase 
and fixing as designed. 
Payment per each fixed expansion joint. 

средња померања d=±80mm for medium movement d=±80mm m' 18.80 100,000.00 1,880,000.00
aсфалтне дилатације d=±15mm asphlatic expansion joints d=±15mm m' 0.00 100,000.00 0.00

УКУПНО ЛЕЖИШТА И ДИЛАТАЦИЈЕ: TOTAL BEARINGS AND EXPANSION JOINTS: 2,880,000.00

2/1.1.42.7 08 ОСТАЛИ РАДОВИ MISCELLANEOUS 

2/1.1.42.7.1 Сливници од ливеног гвожђа  С-6, набавка и 
уградња према пројекту. Плаћа се по комаду 
уграђеног сливника.(део Пројекта 

Purchase and fix cast iron gullies C-6 according to 
design. Payment per each gully in place (treated in 
Drainage design). ком 5.00 50,000.00 250,000.00

2/1.1.42.7.2 Ливене цеви за одвод воде из сливника 
укључујући и сав причврсни прибор.
Плаћа се по m' уграђене цеви. (део Пројекта 
одводњавања) 

Place cast iron gully piping and all fittings. 
Payment per m' of gully piping (treated in Drainage 
design). 

m' 146.00 2,700.00 394,200.00

За све позиције наведених радова важи:
* у цену је урачуната набавка свог потребног материјала, алата, механизације, транспорт, израда и монтажа према пројекту, а за комплетно завршен 

BEARINGS AND EXPANSION JOINTS
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Количина 
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Јед. цена 
(дин)      

Unit rate 
(Din)

Цена (дин)             
Price (Din)

А B A´B

ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија) RAILWAY LINE: BELGRADE  - SUBOTICA - STATE BORDER (Kelebia)
ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ DESIGN FOR BUILDING PERMIT

КЊИГА 2/1-1.39: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА BOOK 2/1-1.39: BRIDGE DESIGN
НАДВОЖЊАК на km 160+094 OVERPASS  at km 160+094

Бр. поз.         
No.

Бр.поз.  
Техн Усл 

Item in 
Tech. 

Conditions

Опис радова Description
Јед. 
мере 
Unit

2/1.1.42.7.3 Израда и постављање ограде од челика S 235 
JRG1.
У цену је урачуната набавка материјала, израда, 
транспорт, монтажа, антикорозиона заштита са 
два основна и два завршна премаза покривном 
бојом, а у свему према пројекту.
Плаћа се по kg постављене ограде. 

Assemble and erect railing and fence of S 235 
JRG1 steel.
The price includes purchase of material, assembly 
transport, erection, anticorrosive protection of two 
primers and two top coats of paint, fully as 
designed. 
Payment per kg of railing/fence. 

 -цевне или од профила  - tubular railing or sections kg 7,325.00 250.00 1,831,250.00
 - висока жичана заштитна ограда  - high protective fence of steel mesh kg 1,696.00 250.00 424,000.00

2/1.1.42.7.4 Коловозни застор од асфалт бетона, дебљине 
7

Spread surfacing of asphalt concrete, 7 cm thick. m2 831.60 1,600.00 1,330,560.00
2/1.1.42.7.5 Уграђивање ПВЦ цеви у пешачке (ревизионе) 

стазе Φ100mm. Плаћа се по m' уграђених цеви.
Insert PVC pipes in footways (inspection ways)  
Φ100mm. Payment per m' of inserted pipes. m' 879.00 450.00 395,550.00

2/1.1.42.7.6 Израда и затварање спојница на контакту на
асфалта и ивичњака и уз дилатационе справе
трајно еластичном масом.
Плаћа се по m' уграђене спојнице.

Prepare and close joints in concrete surface at the
joints between asphalt and curb lines and at
expansion joints with durably elastic mass.
Payment per m' of finished joint. 

m' 317.00 3,000.00 951,000.00
2/1.1.42.7.11 Израда и затварање спојница на бетону на

степенишном делу, уз ивичњаке и венце на
пешачким стазама, трајно еластичном масом.
Плаћа се по m' уграђене спојнице.

Prepare and close joints in concrete surface on the
stairs, between curb lines and footway cornices a
with durably elastic mass.
Payment per m' of finished joint. m' 293.00 3,000.00 879,000.00

2/1.1.42.7.7 Ивичњаци бетонски или камени 20/25 cm. 
C40/50 Place curbs of concrete or stone 20/25 cm m' 293.00 2,600.00 761,800.00

2/1.1.42.7.8 Испитивање готовог моста. Test the newly built bridge. 1,500,000.00
2/1.1.42.7.9 Фотографско снимање у току изградње моста. Make photo records in the course bridge building 150,000.00
2/1.1.42.7.10 Израда и уграђивање плоче са годином 

изградње моста.
Prepare and fix a plate inscribed with the year of 
bridge building. 15,000.00.

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: TOTAL MISCELLANEOUS: 8,882,360.00

паушално / lump sum

паушално / lump sum

паушално / lump sum
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Количина 
Quantity

Јед. цена 
(дин)      

Unit rate 
(Din)

Цена (дин)             
Price (Din)

А B A´B

ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија) RAILWAY LINE: BELGRADE  - SUBOTICA - STATE BORDER (Kelebia)
ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ DESIGN FOR BUILDING PERMIT

КЊИГА 2/1-1.39: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА BOOK 2/1-1.39: BRIDGE DESIGN
НАДВОЖЊАК на km 160+094 OVERPASS  at km 160+094

Бр. поз.         
No.

Бр.поз.  
Техн Усл 

Item in 
Tech. 

Conditions

Опис радова Description
Јед. 
мере 
Unit

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА GRAND SUMMARY 

2/1.1.42.1 02 ИЗВОЂЕЊЕ HW ШИПОВА HW PILES 30,846,610.98

2/1.1.42.2 03 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ EARTHWORKS 13,657,202.54

2/1.1.42.3 04 БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ PLAIN AND REINFORCED CONCRETE 55,401,183.28

2/1.1.42.4 05 РАДОВИ  ОД МЕТАЛА METALWORK 42,736,353.00

2/1.1.42.5 06 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ WATERPROOFING 11,202,815.00

2/1.1.42.6 07 ЛЕЖИШТА И ДИЛАТАЦИЈЕ BEARINGS AND EXPANSION JOINTS 2,880,000.00

2/1.1.42.7 08 ОСТАЛИ РАДОВИ MISCELLANEOUS 8,882,360.00

УКУПНО (дин): GRAND TOTAL (Din): 165,606,524.80
Београд, Април 2022. / Belgrade, April 2022

Одговорни пројектант: / Responsible designer:

Предраг Бакић, дипл.грађ.инж Predrag Bakic , grad.Civ.Eng.
лиценца бр.: 310G35908 Licence no.: 310G35908
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Количина 
Quantity

Јед. цена 
(дин)      

Unit rate 
(Din)

Цена (дин)             
Price (Din)

А B A´B

2/1.1.43.1 02 ИЗВОЂЕЊЕ HW ШИПОВА HW PILES
Извођење HW бушених шипова од бетона C
30/37, XC2,PVII
У цену радова је укључен сав рад на извођењу,
а плаћа се готов шип по m'.
Арматура се плаћа посебно.

Construct HW bored pipes of concrete C 30/37,
XC2, PVII. The price covers all construction work
and payment shall be made per each finished pipe,
per linear meter. 
Reinforcement to be paid separately. 

2/1.1.43.1.1 Ø120 cm Ø120cm m' 360.00 100,831.24 36,299,245.76
Израда, уградња и монтажа арматуре HW
шипова.
Плаћа се по kg уграђене арматуре.

Prepare, position and tie rebars in HW piles. 
Payment per kg of placed rebars.

2/1.1.43.1.2 B 500B B 500B kg 28,800.00 241.99 6,969,455.19
2/1.1.43.1.3 Пробно оптерећење шипова, испитивање 

носивости шипова.
     

Carry out trial loading of piles to test pile capacity 
Lump sum payment. 2,000,000.00

УКУПНО ИЗВОЂЕЊЕ HW ШИПОВА: TOTAL FOR HW PILES: 45,268,700.94

2/1.1.43.2 03 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ EARTHWORKS
2/1.1.43.2.1 Ископ темеља у материјалу I и II категорије, са 

свом потебном подградом и транспортом 
ископаног материјала до 5 km.

Excavate foundations in soil cat. I & II, place 
necessary timbering and haul excavated earth to 5 
km distance.

Плаћа се по m3 ископаног материјала Payment per m3 of excavated material
- на дубини 0-2 m - 0-2 m  by depth m3 504.00 1,794.80 904,577.20
- на дубини 2-4 m - 2-4 m by depth m3 0.00 2,419.95 0.00

2/1.1.43.2.2 Насипање материјала / затрпавање темеља 
стубова, из ископа или позајмишта, у слојевима 
по 30 cm, земљаним материјалом, са набијањем 
слојева до модула стшљивости Мs=30MPa. 

Backfill pier foundations using earth from borrow 
pit, in 30 cm layers tamped to modulus of 
compresibility of Мs=30MPa. 

Плаћа се по m3 набијеног материјала Payment per m3 of tamped earth m3 416.52 3,629.92 1,511,936.18

Јед. 
мере 
Unit

паушално / lump sum

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ DESIGN FOR BUILDING PERMIT
ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија) RAILWAY LINE: BELGRADE  - SUBOTICA - STATE BORDER (Kelebia)

КЊИГА 2/1-1.40: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА BOOK 2/1-1.40: BRIDGE DESIGN
НАДВОЖЊАК на km 163+566.52 OVERPASS  at km 166+566.52

Бр. поз.         
No.

Бр.поз.  
Техн Усл 

Item in 
Tech. 

Conditions

Опис радова Description
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Јед. цена 
(дин)      

Unit rate 
(Din)

Цена (дин)             
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А B A´B
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ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ DESIGN FOR BUILDING PERMIT
ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија) RAILWAY LINE: BELGRADE  - SUBOTICA - STATE BORDER (Kelebia)

КЊИГА 2/1-1.40: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА BOOK 2/1-1.40: BRIDGE DESIGN
НАДВОЖЊАК на km 163+566.52 OVERPASS  at km 166+566.52

Бр. поз.         
No.

Бр.поз.  
Техн Усл 

Item in 
Tech. 

Conditions

Опис радова Description

2/1.1.43.2.3 Израда шљунчаног клина иза крајњих стубова, 
до нивоа доње ивице прелазне плоче, од добро 
гранулисаног шљунка збијеног у слојевима од 
30cm до модула стишљивости Мs=40 MPa.

Build gravel wedges behind end piers up to the 
transition slab underside of well grained gravel 
tamped in 30 cm layers to modulus of 
compressibility of Мs=40MPa. m3 720.00 4,033.25 2,903,939.66

2/1.1.43.2.4 Израда кегли, према пројекту, материјалом 
добијеним из усека или позајмишта са 
механичким набијањем у слојевима од по 30cm. 

Build newly designed backwalls of earth recovered 
from cuttings or borrow pits and tamp them 
mechanically, 30 cm layers.  

m3 2,701.20 5,848.21 15,797,189.76

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: TOTAL EARTH WORKS: 21,117,642.81

2/1.1.43.3 04 БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ

04.01 Неармирани бетон Plain concrete 
2/1.1.43.3.1 Мршави бетон - изравњавајући слој, дебљине 10 

cm, С12/15,  испод темеља стубова, крилних 
зидова, темељних плоча, наглавних греда, 
прелазних плоча од бетона.

Cast lean concrete C12/15 for 10 cm thick blinding 
layers under pier foundations, wing walls, 
foundation slabs, pile caps, transition slabs.

m3 28.99 24,199.50 701,591.82

PLAIN AND REINFORCED CONCRETE 
Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове :
 - Бетонски радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке  
материјала,  помоћни алат, оплате и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале 
трошкове и зараду предузећа.
 - Бетон ће бити справљен, транспортован, уграђен, негован и испитиван на пробним узорцима по одредбама SRPS EN 206 за бетон.
 Бетон ће бити справљен од агрегата и цемента атестираних по важећим српским стандардима.
 Бетон класе В.II  мора имати све класе отпорности дефинисане појединачним позицијама.
 Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбама које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству".
-Мешање бетона мора се вршити машинским путем, а набијање вибрирањем
-Арматура се плаћа посебно
-Каблови се плаћају посебно
-У цену бетона је урачуната оплата и скела
-Плаћа се за потпуно готов посао од m³ уграђеног бетона
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ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ DESIGN FOR BUILDING PERMIT
ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија) RAILWAY LINE: BELGRADE  - SUBOTICA - STATE BORDER (Kelebia)

КЊИГА 2/1-1.40: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА BOOK 2/1-1.40: BRIDGE DESIGN
НАДВОЖЊАК на km 163+566.52 OVERPASS  at km 166+566.52

Бр. поз.         
No.

Бр.поз.  
Техн Усл 

Item in 
Tech. 

Conditions

Опис радова Description

04.02 Армирано бетонске темељне конструкције Reinforced concrete foundations

2/1.1.43.3.2 Армирани бетон темеља стубова и темеља 
крилних зидова, тракастих темеља, контра-
греда, плочастих темеља, јастука, наглавних 
греда и бунара. Бетон класе :

Cast reinforced concrete in pier and wingwall 
foundations, strip foundations, counter beams, 
foundation mats, cushions, pile caps and wells. 
Concrete class:

C 30/37, XC2,PVII C 30/37, XC2,PVII m3 168.48 43,559.09 7,338,836.31

04.03
Стубови као ослонци распонских 
конструкција разних система и лежишне 
греде            

Supporting piers under spanning construction 
of various systems and bearing beams            

2/1.1.43.3.3 Тело крајњих стубова од бетона класе 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

Cast bodies of end piers concrete class 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 9.42 55,658.84 524,306.31

2/1.1.43.3.4 Kрила и крилни зидови крајњих стубова од 
бетона класе
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

Cast wings and wing walls on end piers of concrete 
class
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 7.63 55,658.84 424,788.29

2/1.1.43.3.5 Лежишне греде крајњих стубова од бетона класе 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

Cast bearing beams on end piers of concrete class 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

m3 29.58 55,658.84 1,646,388.59
2/1.1.43.3.6 Парапети, маске крајњих стубова од бетона 

класе 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

Cast parapet walls and masks on end piers of 
concrete class 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 7.76 55,658.84 431,689.99

2/1.1.43.3.7 Пешачке конзоле на крилима крајњих стубова од 
бетона класе 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

Cast footway cantilevers on end pier wings of 
concrete class
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 2.80 61,708.72 172,784.41

2/1.1.43.3.8 Тело средњих стубова од бетона класе Cast bodies of middle piers of concrete class
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 87.45 55,658.84 4,867,310.21

2/1.1.43.3.9 Лежишне греде и маске средњих стубова од 
бетона класе

Cast bearing beams and masks on middle piers of 
concrete class

C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 0.00 61,708.72 0.00
2/1.1.43.3.10 Квадери крајњих и средњих стубова од бетона 

класе C 40/50, XC4, XF1,PVI
Cast squared stones on end and middle piers of 
concrete class C 40/50, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 0.51 61,708.72 31,594.86
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ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ DESIGN FOR BUILDING PERMIT
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04.04 Распонска конструкција моста од армираног 
бетона

Bridge constructions in spans of reinforced 
concrete

2/1.1.43.3.11 Коловозна плоча од армираног бетона преко 
монтажних носача. У цену урачуната 
привремена оплата између монтажних носача.
Бетон класе C 35/45, XC4, XD1, XF2, PV-II

Cast bridge deck of reiforced concrete on top of 
precast girders. Price includes temporary formwork 
between precast girders.
Concrete class C 35/45, XC4, XD1, XF2, PV-II. 

m3 0.00 61,708.72 0.00
2/1.1.43.3.12 Армиранобетонски попречни носачи за везу 

главних носача.           Бетон класе C 35/45, XC4, 
XD1, XF2, PV-II

Cast reinforced concrete cross girders connecting 
main girders.           Concrete class C 35/45, XC4, 
XD1, XF2, PV-II m3 2.12 54,448.87 115,431.60

2/1.1.43.3.13 Ивични венци пешачких стаза ливени на лицу 
места, (укључујући и ревизионе шахтове) од 
бетона класе C 40/50, XC4, XD3, XF4, PV-II

Cast in situ footway cornices (with inspection 
chambers) of concrete class C 40/50, XC4, XD3, 
XF4, PV-II m3 169.49 75,018.44 12,715,115.66

2/1.1.43.3.14 Прелазне плоче, од бетона C 30/37, XC4 Cast transition slabs of concrete  C 30/37, XC4 m3 23.60 50,818.94 1,199,327.08

04.05 Распонска конструкција моста од 
преднапрегнутог бетона

Bridge construction in span of prestressed 
concrete

2/1.1.43.3.15 Префабриковани главни носачи од
преднапрегнутог бетона
Бетон:C 45/55,XC4, XD1, XF2, PV-II цемент класе 
"N"

Prefabricated main girders made from
pre-stressed concrete
Concrete: C 45/55,XC4, XD1, XF2, PV-II cement 
class "N" m3 0.00 84,698.24 0.00

2/1.1.43.3.16 главни носачи од преднапрегнутог бетона
Бетон:C 40/50,XC4, XF1, PV-II 

Main girder made from pre-stressed concrete         
Concrete : C40/50, XC4, XF1, PV-II m3 853.52 84,698.24 72,291,269.22

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ: TOTAL FOR CONCRETING: 102,460,434.36
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2/1.1.43.4 05 РАДОВИ  ОД МЕТАЛА METALWORK

2/1.1.43.4.1 Набавка, чишћење, сечење, машинско савијање
и монтажа арматуре према пропису, пројекту и
статичким детаљима.
Плаћа се по kg уграђене арматуре.

Purchase, wire brush, cut, bend mechanically and
position bars according to the regulation, the design
and the static detailed drawings.
Payment per kg of positioned bars.

Ребраста арматура B 500B Ribbed reinforcement B 500B kg 184,088.79 241.99 44,548,562.50
2/1.1.43.4.2 Високовредна, патентирана ужад за 

преднапрезање са свим котвама, подложним 
плочицама, пресама и заштитним цевима за 
каблове. Класа Y1860S7-16.0-A. Плаћа се по kg 
уграђеног челика за преднапрезање.

Patented high-strength prestressing strands with all 
anchors, bearing plates, jacks and protective cable 
pipes . Class Y1860S7-16.0-A. Payment per kg of 
positioned bars.

kg 33,859.39 806.65 27,312,675.37

УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ: TOTAL METALWORK: 71,861,237.87

Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове:
 - Армирачки радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке  
материјала,  помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале трошкове и 
зараду предузећа. 
 Арматуру очистити од рђе и прљавштине, исправити, исећи, савити и уградити по детаљима (арамтурним нацртима) и статичком прорачуну.
 За квалитет уграђене арматуре одговара извођач радова.
 Јединична цена садржи и постављање подметача од челика,пластике или бетона за постизање предвиђених заштитних слојева и правилног 
положаја арматуре у конструкцији. Сва подеона гвожђа и узенгије ће бити чврсто везани за главну арматуру тако да не може доћи до промене 
положаја арматуре за време бетонирања конструкције.
 Стварно уграђена количина арматуре свих квалитета обрачунава се по kg без обзира на сложеност и пречнике шипки арматуре.
 Обрачун количина извршити према табличним тежинама арматуре и ужади и дужинама из арматурних нацрта.
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2/1.1.43.5 06 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ WATERPROOFING

2/1.1.43.5.1 Израда хидроизолације горње плоче и конзола
на бази метил метакрилата, прскањем под
притиском. Радови по овој позицији се изводе у
складу са техничким условима и нормативима за
ову врсту послова као и по технологији
произвођача. У цену су у рачунати набавка
материјала, транспорт и уградња.

Spray under pressurea layer of waterproofing
material based on methyl metacrilate on deck and
cantilevers.Work against this item shall conform to
the relevant technical conditions and standards,
and the manufacturer's technology.  
The price includes purchase of materials, transport
and application. 

m2 1,458.12 8,368.99 12,202,995.74
2/1.1.43.5.2 Израда хидроизолације од једног хладног

премаза битулитом и једног премаза врућим
битуменом бетонских површина које су у
контакту са земљом. 

Apply waterproofing of one cold coat of bitumen
emulsion and one hot bitumen coat onto concrete
surfaces in contact with ground.  

m2 459.48 2,419.95 1,111,918.50
2/1.1.43.5.3 Израда заштите бетонских површина заштитним

хидрофобним премазом за бетон, на бази
пенетрата. Површине морају бити претходно
очишћене и суве. Премазивање подразумева
заштиту и импрегнацију свих видљивих
бетонских површина моста које су у додиру са
атмосферским утицајима.

Protect concrete surfaces with protective
hydrophobic penetrat-based coats. Surfaces shall
be clean and dry prior to application. This means
that all visible concrete surfaces on the bridge
exposed to atmosphere shall be coated for the
purpose of protection and impregnation. m2 2,592.45 4,033.25 10,455,997.74

 Сви изолатерски радови морају бити изведени педантно и тачно према захтевима из пројекта, предрачуна радова и детаљима.
 Употребљени материјали морају одговарати важећим стандардима и прописима, снабдевени атестима овлашћене установе, проверени у употреби, 
трајни колико и објекат или пројектовани тако да је њихова замена могућа.
 Све грешке на конструкцији морају се на одговарајући начин отклонити или санирати пре почетка наношења изолационог материјала.
 У јединичну цену је урачуната набавка свог потребног материјала, алата, транспорт и израда.
 Плаћа се за потпуно готов посао по m2 урађене изолације и/или заштите.
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2/1.1.43.5.4 Заштитни премаз бетона на пешачким стазама,
степеницама и подестима, d=3-3.5 mm,
формираног од 4 слоја:епокси прајмер,
водоотпорни слој пур смоле, основни премаз
пур смоле(полиуретан) са кварц песком (0.5-1
mm) и завршни слој пур смоле.

Apply protective coats onto concrete surface on
footways, steps and landings, 3-3.5 mm thick, 4-ply
of epoxy primer, water repellent pur resin, base
coat of pur resin (polyurethane) with quartz sand
(0.5-1 mm) and top coat of pur resin. 

m2 586.84 5,041.56 2,958,590.19

УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: TOTAL WATERPROOFING: 26,729,502.17

2/1.1.43.6 07 ЛЕЖИШТА И ДИЛАТАЦИЈЕ
2/1.1.43.6.1 Израда и постављање лончастих лежишта. 

Плаћа се по комаду постављеног лежишта.
Cast and position pot bearings. Payment per each 
bearing in place.

попречно непокретна Nd=2772 kN; Vx,d=887 kN, 
Ud=±100mm

fixed in transverse direction, Nd=2772 kN; 
Vx,d=887 kN, Ud=±100mm ком 4.00 504,156.19 2,016,624.76

2/1.1.43.6.2 Армиране еластомерне дилатационе спојнице , 
набавка и уградња према пројекту
Плаћа се по m' уграђене дилатационе спојнице.

Reinforced elastomer expansion joints, purchase 
and fixing as designed. 
Payment per each fixed expansion joint. 

средња померања d=±100mm for medium movement d=±100mm m' 18.80 201,662.48 3,791,254.56

УКУПНО ЛЕЖИШТА И ДИЛАТАЦИЈЕ: TOTAL BEARINGS AND EXPANSION JOINTS: 5,807,879.32

2/1.1.43.7 08 ОСТАЛИ РАДОВИ MISCELLANEOUS 

2/1.1.43.7.1 Сливници од ливеног гвожђа  С-6, набавка и 
уградња према пројекту. Плаћа се по комаду 
уграђеног сливника.(део Пројекта 

)

Purchase and fix cast iron gullies C-6 according to 
design. Payment per each gully in place (treated in 
Drainage design). ком 15.00 100,831.24 1,512,468.57

2/1.1.43.7.2 Ливене цеви за одвод воде из сливника 
укључујући и сав причврсни прибор.
Плаћа се по m' уграђене цеви. (део Пројекта 
одводњавања) 

Place cast iron gully piping and all fittings. 
Payment per m' of gully piping (treated in Drainage 
design). 

m' 192.60 5,444.89 1,048,685.21

За све позиције наведених радова важи:
* у цену је урачуната набавка свог потребног материјала, алата, механизације, транспорт, израда и монтажа према пројекту, а за комплетно завршен 

BEARINGS AND EXPANSION JOINTS
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2/1.1.43.7.3 Израда и постављање ограде од челика S 235 
JRG1.
У цену је урачуната набавка материјала, израда, 
транспорт, монтажа, антикорозиона заштита са 
два основна и два завршна премаза покривном 
бојом, а у свему према пројекту.
Плаћа се по kg постављене ограде. 

Assemble and erect railing and fence of S 235 
JRG1 steel.
The price includes purchase of material, assembly 
transport, erection, anticorrosive protection of two 
primers and two top coats of paint, fully as 
designed. 
Payment per kg of railing/fence. 

 -цевне или од профила  - tubular railing or sections kg 12,082.00 504.16 6,091,215.10
 - висока жичана заштитна ограда  - high protective fence of steel mesh kg 2,016.00 504.16 1,016,378.88

2/1.1.43.7.4 Коловозни застор од асфалт бетона, дебљине 
7

Spread surfacing of asphalt concrete, 7 cm thick. m2 1,035.60 3,226.60 3,341,466.57
2/1.1.43.7.5 Уграђивање ПВЦ цеви у пешачке (ревизионе) 

стазе Φ100mm. Плаћа се по m' уграђених цеви.
Insert PVC pipes in footways (inspection ways)  
Φ100mm. Payment per m' of inserted pipes. m' 812.40 907.48 737,237.68

2/1.1.43.7.6 Израда и затварање спојница на контакту на
асфалта и ивичњака и уз дилатационе справе
трајно еластичном масом.
Плаћа се по m' уграђене спојнице.

Prepare and close joints in concrete surface at the
joints between asphalt and curb lines and at
expansion joints with durably elastic mass.
Payment per m' of finished joint. 

m' 369.20 6,049.87 2,233,613.59
2/1.1.43.7.11 Израда и затварање спојница на бетону на

степенишном делу, уз ивичњаке и венце на
пешачким стазама, трајно еластичном масом.
Плаћа се по m' уграђене спојнице.

Prepare and close joints in concrete surface on the
stairs, between curb lines and footway cornices a
with durably elastic mass.
Payment per m' of finished joint. m' 345.20 6,049.87 2,088,416.61

2/1.1.43.7.7 Ивичњаци бетонски или камени 20/25 cm. Place curbs of concrete or stone 20/25 cm m' 345.20 5,243.22 1,809,961.06
2/1.1.43.7.8 Испитивање готовог моста. Test the newly built bridge. 2,490,741.26
2/1.1.43.7.9 Фотографско снимање у току изградње моста. Make photo records in the course bridge building 150,000.00
2/1.1.43.7.10 Израда и уграђивање плоче са годином 

изградње моста.
Prepare and fix a plate inscribed with the year of 
bridge building. 15,000.00.

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: TOTAL MISCELLANEOUS: 22,535,184.53

паушално / lump sum

паушално / lump sum

паушално / lump sum
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА GRAND SUMMARY 

2/1.1.43.1 02 ИЗВОЂЕЊЕ HW ШИПОВА HW PILES 45,268,700.94

2/1.1.43.2 03 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ EARTHWORKS 21,117,642.81

2/1.1.43.3 04 БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ PLAIN AND REINFORCED CONCRETE 102,460,434.36

2/1.1.43.4 05 РАДОВИ  ОД МЕТАЛА METALWORK 71,861,237.87

2/1.1.43.5 06 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ WATERPROOFING 26,729,502.17

2/1.1.43.6 07 ЛЕЖИШТА И ДИЛАТАЦИЈЕ BEARINGS AND EXPANSION JOINTS 5,807,879.32

2/1.1.43.7 08 ОСТАЛИ РАДОВИ MISCELLANEOUS 22,535,184.53

УКУПНО (дин): GRAND TOTAL (Din): 295,780,582.00
Београд, Мај 2022. Belgrade, Maj 2022

Одговорни пројектант: Responsible designer:

Милош Глигоријевић, дипл.грађ.инж Miloš Gligorijević , grad.Civ.Eng.
лиценца бр.: 310M16513 Licence no.: 310M16513
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2/1.1.42.1 02 ИЗВОЂЕЊЕ HW ШИПОВА HW PILES
Извођење HW бушених шипова од бетона C
30/37, XC2,PVII
У цену радова је укључен сав рад на извођењу,
а плаћа се готов шип по m'.
Арматура се плаћа посебно.

Construct HW bored pipes of concrete C 30/37,
XC2, PVII. The price covers all construction work
and payment shall be made per each finished pipe,
per linear meter. 
Reinforcement to be paid separately. 

2/1.1.42.1.1 Ø120 cm Ø120cm m' 632.00 60,000.00 37,920,000.00
Израда, уградња и монтажа арматуре HW
шипова.
Плаћа се по kg уграђене арматуре.

Prepare, position and tie rebars in HW piles. 
Payment per kg of placed rebars.

2/1.1.42.1.2 B 500B B 500B kg 50,733.34 180.00 9,132,001.20
2/1.1.42.1.3 Пробно оптерећење шипова, испитивање 

носивости шипова.
     

Carry out trial loading of piles to test pile capacity 
Lump sum payment. 1,421,346.58

УКУПНО ИЗВОЂЕЊЕ HW ШИПОВА: TOTAL FOR HW PILES: 48,473,347.78

2/1.1.42.2 03 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ EARTHWORKS
2/1.1.42.2.1 Ископ темеља у материјалу I и II категорије, са 

свом потебном подградом и транспортом 
ископаног материјала до 5 km.

Excavate foundations in soil cat. I & II, place 
necessary timbering and haul excavated earth to 5 
km distance.

Плаћа се по m3 ископаног материјала Payment per m3 of excavated material
- на дубини 0-2 m - 0-2 m  by depth m3 719.02 890.00 639,926.02
- на дубини 2-4 m - 2-4 m by depth m3 0.00 1,200.00 0.00

2/1.1.42.2.2 Насипање материјала / затрпавање темеља 
стубова, из ископа или позајмишта, у слојевима 
по 30 cm, земљаним материјалом, са набијањем 
слојева до модула стшљивости Мs=30MPa. 

Backfill pier foundations using earth from borrow 
pit, in 30 cm layers tamped to modulus of 
compresibility of Мs=30MPa. 

Плаћа се по m3 набијеног материјала Payment per m3 of tamped earth m3 499.42 1,800.00 898,952.40
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2/1.1.42.2.3 Израда шљунчаног клина иза крајњих стубова, 
до нивоа доње ивице прелазне плоче, од добро 
гранулисаног шљунка збијеног у слојевима од 
30cm до модула стишљивости Мs=40 MPa.

Build gravel wedges behind end piers up to the 
transition slab underside of well grained gravel 
tamped in 30 cm layers to modulus of 
compressibility of Мs=40MPa. 

m3 2,010.00 2,000.00 4,020,000.00
2/1.1.42.2.4 Израда кегли, према пројекту, материјалом 

добијеним из усека или позајмишта са 
механичким набијањем у слојевима од по 30cm. 

Build newly designed backwalls of earth recovered 
from cuttings or borrow pits and tamp them 
mechanically, 30 cm layers.  

m3 1,209.07 2,900.00 3,506,303.00

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: TOTAL EARTH WORKS: 9,065,181.42

2/1.1.42.3 04 БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ

04.01 Неармирани бетон Plain concrete 
2/1.1.42.3.1 Мршави бетон - изравњавајући слој, дебљине 

10 cm, С12/15,  испод темеља стубова, крилних 
зидова, темељних плоча, наглавних греда, 
прелазних плоча од бетона.

Cast lean concrete C12/15 for 10 cm thick blinding 
layers under pier foundations, wing walls, 
foundation slabs, pile caps, transition slabs.

m3 16.37 12,000.00 196,416.00

PLAIN AND REINFORCED CONCRETE 
Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове :
 - Бетонски радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке  
материјала,  помоћни алат, оплате и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале 
трошкове и зараду предузећа.
 - Бетон ће бити справљен, транспортован, уграђен, негован и испитиван на пробним узорцима по одредбама SRPS EN 206 за бетон.
 Бетон ће бити справљен од агрегата и цемента атестираних по важећим српским стандардима.
 Бетон класе В.II  мора имати све класе отпорности дефинисане појединачним позицијама.
 Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбама које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству".
-Мешање бетона мора се вршити машинским путем, а набијање вибрирањем
-Арматура се плаћа посебно
-Каблови се плаћају посебно
-У цену бетона је урачуната оплата и скела
-Плаћа се за потпуно готов посао од m³ уграђеног бетона
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04.02 Армирано бетонске темељне конструкције Reinforced concrete foundations

2/1.1.42.3.2 Армирани бетон темеља стубова и темеља 
крилних зидова, тракастих темеља, контра-
греда, плочастих темеља, јастука, наглавних 
греда и бунара. Бетон класе :

Cast reinforced concrete in pier and wingwall 
foundations, strip foundations, counter beams, 
foundation mats, cushions, pile caps and wells. 
Concrete class:

C 30/37, XC2,PVII C 30/37, XC2,PVII m3 219.60 21,600.00 4,743,360.00

04.03
Стубови као ослонци распонских 
конструкција разних система и лежишне 
греде            

Supporting piers under spanning construction 
of various systems and bearing beams            

2/1.1.42.3.3 Тело крајњих стубова од бетона класе 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

Cast bodies of end piers concrete class 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 9.42 27,600.00 259,992.00

2/1.1.42.3.4 Kрила и крилни зидови крајњих стубова од 
бетона класе
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

Cast wings and wing walls on end piers of concrete 
class
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 7.63 27,600.00 210,643.20

2/1.1.42.3.5 Лежишне греде крајњих стубова од бетона 
класе 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

Cast bearing beams on end piers of concrete class 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

m3 33.93 27,600.00 936,468.00
2/1.1.42.3.6 Парапети, маске крајњих стубова од бетона 

класе 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

Cast parapet walls and masks on end piers of 
concrete class 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 1.84 27,600.00 50,784.00

2/1.1.42.3.7 Пешачке конзоле на крилима крајњих стубова 
од бетона класе 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

Cast footway cantilevers on end pier wings of 
concrete class
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 2.40 30,600.00 73,440.00

2/1.1.42.3.8 Тело средњих стубова од бетона класе Cast bodies of middle piers of concrete class
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 111.82 27,600.00 3,086,105.04

2/1.1.42.3.9 Лежишне греде и маске средњих стубова од 
бетона класе

Cast bearing beams and masks on middle piers of 
concrete class

C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 0.00 30,600.00 0.00
2/1.1.42.3.10 Квадери крајњих и средњих стубова од бетона 

класе C 40/50, XC4, XF1,PVI
Cast squared stones on end and middle piers of 
concrete class C 40/50, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 0.51 30,600.00 15,667.20
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04.04 Распонска конструкција моста од армираног 
бетона

Bridge constructions in spans of reinforced 
concrete

2/1.1.42.3.11 Коловозна плоча од армираног бетона преко 
монтажних носача. У цену урачуната 
привремена оплата између монтажних носача.
Бетон класе C 35/45, XC4, XD1, XF2, PV-II

Cast bridge deck of reiforced concrete on top of 
precast girders. Price includes temporary formwork 
between precast girders.
Concrete class C 35/45, XC4, XD1, XF2, PV-II. 

m3 0.00 30,600.00 0.00
2/1.1.42.3.12 Армиранобетонски попречни носачи за везу 

главних носача.           Бетон класе C 35/45, XC4, 
XD1, XF2, PV-II

Cast reinforced concrete cross girders connecting 
main girders.           Concrete class C 35/45, XC4, 
XD1, XF2, PV-II m3 1.42 27,000.00 38,340.00

2/1.1.42.3.13 Ивични венци пешачких стаза ливени на лицу 
места, (укључујући и ревизионе шахтове) од 
бетона класе C 40/50, XC4, XD3, XF4, PV-II

Cast in situ footway cornices (with inspection 
chambers) of concrete class C 40/50, XC4, XD3, 
XF4, PV-II m3 176.30 37,200.00 6,558,360.00

2/1.1.42.3.14 Прелазне плоче, од бетона C 30/37, XC4 Cast transition slabs of concrete  C 30/37, XC4 m3 27.60 25,200.00 695,520.00
2/1.1.42.3.15 Коловозна плоча од армираног бетона. Бетон 

класе C 3545, XC4, XD1, XF2, PV-II
Cast in situ bridge deck.
Concrete class C 35/45, XC4, XD1, XF2, PV-II. m3 0.00 30,600.00 0.00

04.05 Распонска конструкција моста од 
преднапрегнутог бетона

Bridge construction in span of prestressed 
concrete

2/1.1.42.3.16 Префабриковани главни носачи од
преднапрегнутог бетона
Бетон:C 45/55,XC4, XD1, XF2, PV-II цемент класе 
"N"

Prefabricated main girders made from
pre-stressed concrete
Concrete: C 45/55,XC4, XD1, XF2, PV-II cement 
class "N" m3 0.00 42,000.00 0.00

2/1.1.42.3.17 главни носачи од преднапрегнутог бетона
Бетон:C 40/50,XC4, XF1, PV-II 

Main girder made from pre-stressed concrete         
Concrete : C40/50, XC4, XF1, PV-II m3 1,076.48 42,000.00 45,212,025.60

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ: TOTAL FOR CONCRETING: 62,077,121.04



5

Количина 
Quantity

Јед. цена 
(дин)      

Unit rate 
(Din)

Цена (дин)             
Price (Din)

А B A´B

ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија) RAILWAY LINE: BELGRADE  - SUBOTICA - STATE BORDER (Kelebia)
ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ DESIGN FOR BUILDING PERMIT

КЊИГА 2/1-1.42: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА BOOK 2/1-1.42: BRIDGE DESIGN
НАДВОЖЊАК на km 170+834,50 OVERPASS  at km 170+834,50

Бр. поз.         
No.

Бр.поз.  
Техн Усл 

Item in 
Tech. 

Conditions

Опис радова Description
Јед. 
мере 
Unit

2/1.1.42.4 05 РАДОВИ  ОД МЕТАЛА METALWORK

2/1.1.42.4.1 Набавка, чишћење, сечење, машинско савијање
и монтажа арматуре према пропису, пројекту и
статичким детаљима.
Плаћа се по kg уграђене арматуре.

Purchase, wire brush, cut, bend mechanically and
position bars according to the regulation, the
design and the static detailed drawings.
Payment per kg of positioned bars.

Ребраста арматура B 500B Ribbed reinforcement B 500B kg 226,420.07 180.00 40,755,612.60
2/1.1.42.4.2 Високовредна, патентирана ужад за 

преднапрезање са свим котвама, подложним 
плочицама, пресама и заштитним цевима за 
каблове. Класа Y1860S7-16.0-A. Плаћа се по kg 
уграђеног челика за преднапрезање.

Patented high-strength prestressing strands with all 
anchors, bearing plates, jacks and protective cable 
pipes . Class Y1860S7-16.0-A. Payment per kg of 
positioned bars.

kg 43,086.00 660.00 28,436,760.00

УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ: TOTAL METALWORK: 69,192,372.60

Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове:
 - Армирачки радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке  
материјала,  помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале трошкове и 
зараду предузећа. 
 Арматуру очистити од рђе и прљавштине, исправити, исећи, савити и уградити по детаљима (арамтурним нацртима) и статичком прорачуну.
 За квалитет уграђене арматуре одговара извођач радова.
 Јединична цена садржи и постављање подметача од челика,пластике или бетона за постизање предвиђених заштитних слојева и правилног 
положаја арматуре у конструкцији. Сва подеона гвожђа и узенгије ће бити чврсто везани за главну арматуру тако да не може доћи до промене 
положаја арматуре за време бетонирања конструкције.
 Стварно уграђена количина арматуре свих квалитета обрачунава се по kg без обзира на сложеност и пречнике шипки арматуре.
 Обрачун количина извршити према табличним тежинама арматуре и ужади и дужинама из арматурних нацрта.
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2/1.1.42.5 06 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ WATERPROOFING

2/1.1.42.5.1 Израда хидроизолације горње плоче и конзола
на бази метил метакрилата, прскањем под
притиском. Радови по овој позицији се изводе у
складу са техничким условима и нормативима
за ову врсту послова као и по технологији
произвођача. У цену су у рачунати набавка
материјала, транспорт и уградња.

Spray under pressurea layer of waterproofing
material based on methyl metacrilate on deck and
cantilevers.Work against this item shall conform to
the relevant technical conditions and standards,
and the manufacturer's technology.  
The price includes purchase of materials, transport
and application. 

m2 1,932.24 4,150.00 8,018,796.00
2/1.1.42.5.2 Израда хидроизолације од једног хладног

премаза битулитом и једног премаза врућим
битуменом бетонских површина које су у
контакту са земљом. 

Apply waterproofing of one cold coat of bitumen
emulsion and one hot bitumen coat onto concrete
surfaces in contact with ground.  

m2 540.00 1,200.00 648,000.00
2/1.1.42.5.3 Израда заштите бетонских површина заштитним

хидрофобним премазом за бетон, на бази
пенетрата. Површине морају бити претходно
очишћене и суве. Премазивање подразумева
заштиту и импрегнацију свих видљивих
бетонских површина моста које су у додиру са
атмосферским утицајима.

Protect concrete surfaces with protective
hydrophobic penetrat-based coats. Surfaces shall
be clean and dry prior to application. This means
that all visible concrete surfaces on the bridge
exposed to atmosphere shall be coated for the
purpose of protection and impregnation. m2 3,845.00 2,000.00 7,690,000.00

2/1.1.42.5.4 Заштитни премаз бетона на пешачким стазама,
степеницама и подестима, d=3-3.5 mm,
формираног од 4 слоја:епокси прајмер,
водоотпорни слој пур смоле, основни премаз
пур смоле(полиуретан) са кварц песком (0.5-1
mm) и завршни слој пур смоле.

Apply protective coats onto concrete surface on
footways, steps and landings, 3-3.5 mm thick, 4-ply
of epoxy primer, water repellent pur resin, base
coat of pur resin (polyurethane) with quartz sand
(0.5-1 mm) and top coat of pur resin. 

m2 697.00 2,500.00 1,742,500.00

УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: TOTAL WATERPROOFING: 18,099,296.00

 Сви изолатерски радови морају бити изведени педантно и тачно према захтевима из пројекта, предрачуна радова и детаљима.
 Употребљени материјали морају одговарати важећим стандардима и прописима, снабдевени атестима овлашћене установе, проверени у употреби, 
трајни колико и објекат или пројектовани тако да је њихова замена могућа.
 Све грешке на конструкцији морају се на одговарајући начин отклонити или санирати пре почетка наношења изолационог материјала.
 У јединичну цену је урачуната набавка свог потребног материјала, алата, транспорт и израда.
 Плаћа се за потпуно готов посао по m2 урађене изолације и/или заштите.
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Количина 
Quantity

Јед. цена 
(дин)      

Unit rate 
(Din)

Цена (дин)             
Price (Din)

А B A´B

ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија) RAILWAY LINE: BELGRADE  - SUBOTICA - STATE BORDER (Kelebia)
ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ DESIGN FOR BUILDING PERMIT

КЊИГА 2/1-1.42: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА BOOK 2/1-1.42: BRIDGE DESIGN
НАДВОЖЊАК на km 170+834,50 OVERPASS  at km 170+834,50

Бр. поз.         
No.

Бр.поз.  
Техн Усл 

Item in 
Tech. 

Conditions

Опис радова Description
Јед. 
мере 
Unit

2/1.1.42.6 07 ЛЕЖИШТА И ДИЛАТАЦИЈЕ
2/1.1.42.6.1 Израда и постављање лончастих лежишта. 

Плаћа се по комаду постављеног лежишта.
Cast and position pot bearings. Payment per each 
bearing in place.

попречно непокретна Nd=2772 kN; Vx,d=542 kN, 
Ud=±100mm

fixed in transverse direction, Nd=2772 kN; 
Vx,d=542 kN, Ud=±100mm ком 4.00 250,000.00 1,000,000.00

попречно непокретна Nd=4395 kN; Vx,d=897 kN, 
Ud=±50mm

fixed in transverse direction, Nd=4395 kN; 
Vx,d=897 kN, Ud=±50mm ком 0.00 250,000.00 0.00

2/1.1.42.6.2 Армиране еластомерне дилатационе спојнице , 
набавка и уградња према пројекту
Плаћа се по m' уграђене дилатационе спојнице.

Reinforced elastomer expansion joints, purchase 
and fixing as designed. 
Payment per each fixed expansion joint. 

средња померања d=±100mm for medium movement d=±100mm m' 20.80 100,000.00 2,080,000.00
aсфалтне дилатације d=±15mm asphlatic expansion joints d=±15mm m' 0.00 100,000.00 0.00

УКУПНО ЛЕЖИШТА И ДИЛАТАЦИЈЕ: TOTAL BEARINGS AND EXPANSION JOINTS: 3,080,000.00

2/1.1.42.7 08 ОСТАЛИ РАДОВИ MISCELLANEOUS 

2/1.1.42.7.1 Сливници од ливеног гвожђа  С-6, набавка и 
уградња према пројекту. Плаћа се по комаду 
уграђеног сливника.(део Пројекта 

Purchase and fix cast iron gullies C-6 according to 
design. Payment per each gully in place (treated in 
Drainage design). ком 5.00 50,000.00 250,000.00

2/1.1.42.7.2 Ливене цеви за одвод воде из сливника 
укључујући и сав причврсни прибор.
Плаћа се по m' уграђене цеви. (део Пројекта 
одводњавања) 

Place cast iron gully piping and all fittings. 
Payment per m' of gully piping (treated in Drainage 
design). 

m' 200.00 2,700.00 540,000.00

BEARINGS AND EXPANSION JOINTS

За све позиције наведених радова важи:
* у цену је урачуната набавка свог потребног материјала, алата, механизације, транспорт, израда и монтажа према пројекту, а за комплетно завршен 
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Количина 
Quantity

Јед. цена 
(дин)      

Unit rate 
(Din)

Цена (дин)             
Price (Din)

А B A´B

ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија) RAILWAY LINE: BELGRADE  - SUBOTICA - STATE BORDER (Kelebia)
ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ DESIGN FOR BUILDING PERMIT

КЊИГА 2/1-1.42: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА BOOK 2/1-1.42: BRIDGE DESIGN
НАДВОЖЊАК на km 170+834,50 OVERPASS  at km 170+834,50

Бр. поз.         
No.

Бр.поз.  
Техн Усл 

Item in 
Tech. 

Conditions

Опис радова Description
Јед. 
мере 
Unit

2/1.1.42.7.3 Израда и постављање ограде од челика S 235 
JRG1.
У цену је урачуната набавка материјала, израда, 
транспорт, монтажа, антикорозиона заштита са 
два основна и два завршна премаза покривном 
бојом, а у свему према пројекту.
Плаћа се по kg постављене ограде. 

Assemble and erect railing and fence of S 235 
JRG1 steel.
The price includes purchase of material, assembly 
transport, erection, anticorrosive protection of two 
primers and two top coats of paint, fully as 
designed. 
Payment per kg of railing/fence. 

 -цевне или од профила  - tubular railing or sections kg 21,050.00 250.00 5,262,500.00
 - висока жичана заштитна ограда  - high protective fence of steel mesh kg 1,696.00 250.00 424,000.00

2/1.1.42.7.4 Коловозни застор од асфалт бетона, дебљине 
7

Spread surfacing of asphalt concrete, 7 cm thick. m2 1,394.40 1,600.00 2,231,040.00
2/1.1.42.7.5 Уграђивање ПВЦ цеви у пешачке (ревизионе) 

стазе Φ100mm. Плаћа се по m' уграђених цеви.
Insert PVC pipes in footways (inspection ways)  
Φ100mm. Payment per m' of inserted pipes. m' 1,230.00 450.00 553,500.00

2/1.1.42.7.6 Израда и затварање спојница на контакту на
асфалта и ивичњака и уз дилатационе справе
трајно еластичном масом.
Плаћа се по m' уграђене спојнице.

Prepare and close joints in concrete surface at the
joints between asphalt and curb lines and at
expansion joints with durably elastic mass.
Payment per m' of finished joint. 

m' 438.00 3,000.00 1,314,000.00
2/1.1.42.7.11 Израда и затварање спојница на бетону на

степенишном делу, уз ивичњаке и венце на
пешачким стазама, трајно еластичном масом.
Плаћа се по m' уграђене спојнице.

Prepare and close joints in concrete surface on the
stairs, between curb lines and footway cornices a
with durably elastic mass.
Payment per m' of finished joint. m' 410.00 3,000.00 1,230,000.00

2/1.1.42.7.7 Ивичњаци бетонски или камени 20/25 cm. 
C40/50 Place curbs of concrete or stone 20/25 cm m' 410.00 2,600.00 1,066,000.00

2/1.1.42.7.8 Испитивање готовог моста. Test the newly built bridge. 1,500,000.00
2/1.1.42.7.9 Фотографско снимање у току изградње моста. Make photo records in the course bridge building 150,000.00
2/1.1.42.7.10 Израда и уграђивање плоче са годином 

изградње моста.
Prepare and fix a plate inscribed with the year of 
bridge building. 15,000.00.

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: TOTAL MISCELLANEOUS: 14,536,040.00

паушално / lump sum

паушално / lump sum

паушално / lump sum
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ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија) RAILWAY LINE: BELGRADE  - SUBOTICA - STATE BORDER (Kelebia)
ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ DESIGN FOR BUILDING PERMIT

КЊИГА 2/1-1.42: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА BOOK 2/1-1.42: BRIDGE DESIGN
НАДВОЖЊАК на km 170+834,50 OVERPASS  at km 170+834,50

Бр. поз.         
No.

Бр.поз.  
Техн Усл 

Item in 
Tech. 

Conditions

Опис радова Description
Јед. 
мере 
Unit

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА GRAND SUMMARY 

2/1.1.42.1 02 ИЗВОЂЕЊЕ HW ШИПОВА HW PILES 48,473,347.78

2/1.1.42.2 03 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ EARTHWORKS 9,065,181.42

2/1.1.42.3 04 БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ PLAIN AND REINFORCED CONCRETE 62,077,121.04

2/1.1.42.4 05 РАДОВИ  ОД МЕТАЛА METALWORK 69,192,372.60

2/1.1.42.5 06 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ WATERPROOFING 18,099,296.00

2/1.1.42.6 07 ЛЕЖИШТА И ДИЛАТАЦИЈЕ BEARINGS AND EXPANSION JOINTS 3,080,000.00

2/1.1.42.7 08 ОСТАЛИ РАДОВИ MISCELLANEOUS 14,536,040.00

УКУПНО (дин): GRAND TOTAL (Din): 224,523,358.84
Београд, Април 2022. / Belgrade, April 2022

Одговорни пројектант: / Responsible designer:

Duško bobera , dipl. ing. građ.
лиценца бр.: / licence no.: 310A28604
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Количина 
Quantity

Јед. цена 
(дин)      

Unit rate 
(Din)

Цена (дин)             
Price (Din)

А B A´B

2/1.1.43.1 02 ИЗВОЂЕЊЕ HW ШИПОВА HW PILES
Извођење HW бушених шипова од бетона C
30/37, XC2,PVII
У цену радова је укључен сав рад на извођењу,
а плаћа се готов шип по m'.
Арматура се плаћа посебно.

Construct HW bored pipes of concrete C 30/37,
XC2, PVII. The price covers all construction work
and payment shall be made per each finished pipe,
per linear meter. 
Reinforcement to be paid separately. 

2/1.1.43.1.1 Ø120 cm Ø120cm m' 360.00 60,000.00 21,600,000.00
Израда, уградња и монтажа арматуре HW
шипова.
Плаћа се по kg уграђене арматуре.

Prepare, position and tie rebars in HW piles. 
Payment per kg of placed rebars.

2/1.1.43.1.2 B 500B B 500B kg 25,634.02 200.00 5,126,804.00
2/1.1.43.1.3 Пробно оптерећење шипова, испитивање 

носивости шипова.
     

Carry out trial loading of piles to test pile capacity 
Lump sum payment. 2,415,212.33

УКУПНО ИЗВОЂЕЊЕ HW ШИПОВА: TOTAL FOR HW PILES: 29,142,016.33

2/1.1.43.2 03 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ EARTHWORKS
2/1.1.43.2.1 Ископ темеља у материјалу I и II категорије, са 

свом потебном подградом и транспортом 
ископаног материјала до 5 km.

Excavate foundations in soil cat. I & II, place 
necessary timbering and haul excavated earth to 5 
km distance.

Плаћа се по m3 ископаног материјала Payment per m3 of excavated material
- на дубини 0-2 m - 0-2 m  by depth m3 396.72 890.00 353,080.80
- на дубини 2-4 m - 2-4 m by depth m3 0.00 1,200.00 0.00

2/1.1.43.2.2 Насипање материјала / затрпавање темеља 
стубова, из ископа или позајмишта, у слојевима 
по 30 cm, земљаним материјалом, са набијањем 
слојева до модула стшљивости Мs=30MPa. 

Backfill pier foundations using earth from borrow 
pit, in 30 cm layers tamped to modulus of 
compresibility of Мs=30MPa. 

Плаћа се по m3 набијеног материјала Payment per m3 of tamped earth m3 242.82 1,800.00 437,076.00

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ DESIGN FOR BUILDING PERMIT
ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија) RAILWAY LINE: BELGRADE  - SUBOTICA - STATE BORDER (Kelebia)

КЊИГА 2/1-1.43: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА BOOK 2/1-1.43: BRIDGE DESIGN
НАДВОЖЊАК на km 172+193.34 OVERPASS  at km172+193.34

Бр. поз.         
No.

Бр.поз.  
Техн Усл 

Item in 
Tech. 

Conditions

Опис радова Description
Јед. 
мере 
Unit

паушално / lump sum
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Quantity

Јед. цена 
(дин)      

Unit rate 
(Din)

Цена (дин)             
Price (Din)

А B A´B

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ DESIGN FOR BUILDING PERMIT
ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија) RAILWAY LINE: BELGRADE  - SUBOTICA - STATE BORDER (Kelebia)

КЊИГА 2/1-1.43: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА BOOK 2/1-1.43: BRIDGE DESIGN
НАДВОЖЊАК на km 172+193.34 OVERPASS  at km172+193.34

Бр. поз.         
No.

Бр.поз.  
Техн Усл 

Item in 
Tech. 

Conditions

Опис радова Description
Јед. 
мере 
Unit

2/1.1.43.2.3 Израда шљунчаног клина иза крајњих стубова, 
до нивоа доње ивице прелазне плоче, од добро 
гранулисаног шљунка збијеног у слојевима од 
30cm до модула стишљивости Мs=40 MPa.

Build gravel wedges behind end piers up to the 
transition slab underside of well grained gravel 
tamped in 30 cm layers to modulus of 
compressibility of Мs=40MPa. m3 2,223.32 2,000.00 4,446,640.00

2/1.1.43.2.4 Израда кегли, према пројекту, материјалом 
добијеним из усека или позајмишта са 
механичким набијањем у слојевима од по 30cm. 

Build newly designed backwalls of earth recovered 
from cuttings or borrow pits and tamp them 
mechanically, 30 cm layers.  

m3 1,750.45 2,900.00 5,076,301.35

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: TOTAL EARTH WORKS: 10,313,098.15

2/1.1.43.3 04 БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ

04.01 Неармирани бетон Plain concrete 
2/1.1.43.3.1 Мршави бетон - изравњавајући слој, дебљине 10 

cm, С12/15,  испод темеља стубова, крилних 
зидова, темељних плоча, наглавних греда, 
прелазних плоча од бетона.

Cast lean concrete C12/15 for 10 cm thick blinding 
layers under pier foundations, wing walls, 
foundation slabs, pile caps, transition slabs.

m3 11.42 12,000.00 137,088.00

Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове :
 - Бетонски радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке  
материјала,  помоћни алат, оплате и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале 
трошкове и зараду предузећа.
 - Бетон ће бити справљен, транспортован, уграђен, негован и испитиван на пробним узорцима по одредбама SRPS EN 206 за бетон.
 Бетон ће бити справљен од агрегата и цемента атестираних по важећим српским стандардима.
 Бетон класе В.II  мора имати све класе отпорности дефинисане појединачним позицијама.
 Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбама које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству".
-Мешање бетона мора се вршити машинским путем, а набијање вибрирањем
-Арматура се плаћа посебно
-Каблови се плаћају посебно
-У цену бетона је урачуната оплата и скела
-Плаћа се за потпуно готов посао од m³ уграђеног бетона

PLAIN AND REINFORCED CONCRETE 
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ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ DESIGN FOR BUILDING PERMIT
ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија) RAILWAY LINE: BELGRADE  - SUBOTICA - STATE BORDER (Kelebia)

КЊИГА 2/1-1.43: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА BOOK 2/1-1.43: BRIDGE DESIGN
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Јед. 
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04.02 Армирано бетонске темељне конструкције Reinforced concrete foundations

2/1.1.43.3.2 Армирани бетон темеља стубова и темеља 
крилних зидова, тракастих темеља, контра-
греда, плочастих темеља, јастука, наглавних 
греда и бунара. Бетон класе :

Cast reinforced concrete in pier and wingwall 
foundations, strip foundations, counter beams, 
foundation mats, cushions, pile caps and wells. 
Concrete class:

C 30/37, XC2,PVII C 30/37, XC2,PVII m3 153.90 21,600.00 3,324,240.00

04.03
Стубови као ослонци распонских 
конструкција разних система и лежишне 
греде            

Supporting piers under spanning construction 
of various systems and bearing beams            

2/1.1.43.3.3 Тело крајњих стубова од бетона класе 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

Cast bodies of end piers concrete class 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 9.42 27,600.00 259,992.00

2/1.1.43.3.4 Kрила и крилни зидови крајњих стубова од 
бетона класе
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

Cast wings and wing walls on end piers of concrete 
class
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 7.63 27,600.00 210,643.20

2/1.1.43.3.5 Лежишне греде крајњих стубова од бетона класе 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

Cast bearing beams on end piers of concrete class 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

m3 29.58 27,600.00 816,408.00
2/1.1.43.3.6 Парапети, маске крајњих стубова од бетона 

класе 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

Cast parapet walls and masks on end piers of 
concrete class 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 1.84 27,600.00 50,784.00

2/1.1.43.3.7 Пешачке конзоле на крилима крајњих стубова од 
бетона класе 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

Cast footway cantilevers on end pier wings of 
concrete class
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 2.40 30,600.00 73,440.00

2/1.1.43.3.8 Тело средњих стубова од бетона класе Cast bodies of middle piers of concrete class
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 72.22 27,600.00 1,993,272.00

2/1.1.43.3.9 Лежишне греде и маске средњих стубова од 
бетона класе

Cast bearing beams and masks on middle piers of 
concrete class

C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 0.00 30,600.00 0.00
2/1.1.43.3.10 Квадери крајњих и средњих стубова од бетона 

класе C 40/50, XC4, XF1,PVI
Cast squared stones on end and middle piers of 
concrete class C 40/50, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 0.51 30,600.00 15,667.20
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04.04 Распонска конструкција моста од армираног 
бетона

Bridge constructions in spans of reinforced 
concrete

2/1.1.43.3.11 Коловозна плоча од армираног бетона преко 
монтажних носача. У цену урачуната 
привремена оплата између монтажних носача.
Бетон класе C 35/45, XC4, XD1, XF2, PV-II

Cast bridge deck of reiforced concrete on top of 
precast girders. Price includes temporary formwork 
between precast girders.
Concrete class C 35/45, XC4, XD1, XF2, PV-II. 

m3 0.00 30,600.00 0.00
2/1.1.43.3.12 Армиранобетонски попречни носачи за везу 

главних носача.           Бетон класе C 35/45, XC4, 
XD1, XF2, PV-II

Cast reinforced concrete cross girders connecting 
main girders.           Concrete class C 35/45, XC4, 
XD1, XF2, PV-II m3 1.06 27,000.00 28,620.00

2/1.1.43.3.13 Ивични венци пешачких стаза ливени на лицу 
места, (укључујући и ревизионе шахтове) од 
бетона класе C 40/50, XC4, XD3, XF4, PV-II

Cast in situ footway cornices (with inspection 
chambers) of concrete class C 40/50, XC4, XD3, 
XF4, PV-II m3 116.44 37,200.00 4,331,716.80

2/1.1.43.3.14 Прелазне плоче, од бетона C 30/37, XC4 Cast transition slabs of concrete  C 30/37, XC4 m3 23.60 25,200.00 594,720.00

04.05 Распонска конструкција моста од 
преднапрегнутог бетона

Bridge construction in span of prestressed 
concrete

2/1.1.43.3.15 Префабриковани главни носачи од
преднапрегнутог бетона
Бетон:C 45/55,XC4, XD1, XF2, PV-II цемент класе 
"N"

Prefabricated main girders made from
pre-stressed concrete
Concrete: C 45/55,XC4, XD1, XF2, PV-II cement 
class "N" m3 0.00 42,000.00 0.00

2/1.1.43.3.16 главни носачи од преднапрегнутог бетона
Бетон:C 40/50,XC4, XF1, PV-II 

Main girder made from pre-stressed concrete         
Concrete : C40/50, XC4, XF1, PV-II m3 663.29 42,000.00 27,858,297.60

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ: TOTAL FOR CONCRETING: 39,694,888.80
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2/1.1.43.4 05 РАДОВИ  ОД МЕТАЛА METALWORK

2/1.1.43.4.1 Набавка, чишћење, сечење, машинско савијање
и монтажа арматуре према пропису, пројекту и
статичким детаљима.
Плаћа се по kg уграђене арматуре.

Purchase, wire brush, cut, bend mechanically and
position bars according to the regulation, the design
and the static detailed drawings.
Payment per kg of positioned bars.

Ребраста арматура B 500B Ribbed reinforcement B 500B kg 145,106.24 200.00 29,021,248.00
2/1.1.43.4.2 Високовредна, патентирана ужад за 

преднапрезање са свим котвама, подложним 
плочицама, пресама и заштитним цевима за 
каблове. Класа Y1860S7-16.0-A. Плаћа се по kg 
уграђеног челика за преднапрезање.

Patented high-strength prestressing strands with all 
anchors, bearing plates, jacks and protective cable 
pipes . Class Y1860S7-16.0-A. Payment per kg of 
positioned bars.

kg 26,300.00 750.00 19,725,000.00

УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ: TOTAL METALWORK: 48,746,248.00

Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове:
 - Армирачки радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке  
материјала,  помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале трошкове и 
зараду предузећа. 
 Арматуру очистити од рђе и прљавштине, исправити, исећи, савити и уградити по детаљима (арамтурним нацртима) и статичком прорачуну.
 За квалитет уграђене арматуре одговара извођач радова.
 Јединична цена садржи и постављање подметача од челика,пластике или бетона за постизање предвиђених заштитних слојева и правилног 
положаја арматуре у конструкцији. Сва подеона гвожђа и узенгије ће бити чврсто везани за главну арматуру тако да не може доћи до промене 
положаја арматуре за време бетонирања конструкције.
 Стварно уграђена количина арматуре свих квалитета обрачунава се по kg без обзира на сложеност и пречнике шипки арматуре.
 Обрачун количина извршити према табличним тежинама арматуре и ужади и дужинама из арматурних нацрта.
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2/1.1.43.5 06 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ WATERPROOFING

2/1.1.43.5.1 Израда хидроизолације горње плоче и конзола
на бази метил метакрилата, прскањем под
притиском. Радови по овој позицији се изводе у
складу са техничким условима и нормативима за
ову врсту послова као и по технологији
произвођача. У цену су у рачунати набавка
материјала, транспорт и уградња.

Spray under pressurea layer of waterproofing
material based on methyl metacrilate on deck and
cantilevers.Work against this item shall conform to
the relevant technical conditions and standards,
and the manufacturer's technology.  
The price includes purchase of materials, transport
and application. 

m2 1,127.52 4,150.00 4,679,208.00
2/1.1.43.5.2 Израда хидроизолације од једног хладног

премаза битулитом и једног премаза врућим
битуменом бетонских површина које су у
контакту са земљом. 

Apply waterproofing of one cold coat of bitumen
emulsion and one hot bitumen coat onto concrete
surfaces in contact with ground.  

m2 394.96 1,200.00 473,952.00
2/1.1.43.5.3 Израда заштите бетонских површина заштитним

хидрофобним премазом за бетон, на бази
пенетрата. Површине морају бити претходно
очишћене и суве. Премазивање подразумева
заштиту и импрегнацију свих видљивих
бетонских површина моста које су у додиру са
атмосферским утицајима.

Protect concrete surfaces with protective
hydrophobic penetrat-based coats. Surfaces shall
be clean and dry prior to application. This means
that all visible concrete surfaces on the bridge
exposed to atmosphere shall be coated for the
purpose of protection and impregnation. m2 2,370.00 2,000.00 4,740,000.00

 Сви изолатерски радови морају бити изведени педантно и тачно према захтевима из пројекта, предрачуна радова и детаљима.
 Употребљени материјали морају одговарати важећим стандардима и прописима, снабдевени атестима овлашћене установе, проверени у употреби, 
трајни колико и објекат или пројектовани тако да је њихова замена могућа.
 Све грешке на конструкцији морају се на одговарајући начин отклонити или санирати пре почетка наношења изолационог материјала.
 У јединичну цену је урачуната набавка свог потребног материјала, алата, транспорт и израда.
 Плаћа се за потпуно готов посао по m2 урађене изолације и/или заштите.
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2/1.1.43.5.4 Заштитни премаз бетона на пешачким стазама,
степеницама и подестима, d=3-3.5 mm,
формираног од 4 слоја:епокси прајмер,
водоотпорни слој пур смоле, основни премаз
пур смоле(полиуретан) са кварц песком (0.5-1
mm) и завршни слој пур смоле.

Apply protective coats onto concrete surface on
footways, steps and landings, 3-3.5 mm thick, 4-ply
of epoxy primer, water repellent pur resin, base
coat of pur resin (polyurethane) with quartz sand
(0.5-1 mm) and top coat of pur resin. 

m2 460.36 2,500.00 1,150,900.00

УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: TOTAL WATERPROOFING: 11,044,060.00

2/1.1.43.6 07 ЛЕЖИШТА И ДИЛАТАЦИЈЕ
2/1.1.43.6.1 Израда и постављање лончастих лежишта. 

Плаћа се по комаду постављеног лежишта.
Cast and position pot bearings. Payment per each 
bearing in place.

попречно непокретна Nd=2772 kN; Vx,d=542 kN, 
Ud=±90mm

fixed in transverse direction, Nd=2772 kN; 
Vx,d=542 kN, Ud=±90mm ком 4.00 250,000.00 1,000,000.00

2/1.1.43.6.2 Армиране еластомерне дилатационе спојнице , 
набавка и уградња према пројекту
Плаћа се по m' уграђене дилатационе спојнице.

Reinforced elastomer expansion joints, purchase 
and fixing as designed. 
Payment per each fixed expansion joint. 

средња померања d=±80mm for medium movement d=±80mm m' 18.80 100,000.00 1,880,000.00

УКУПНО ЛЕЖИШТА И ДИЛАТАЦИЈЕ: TOTAL BEARINGS AND EXPANSION JOINTS: 2,880,000.00

2/1.1.43.7 08 ОСТАЛИ РАДОВИ MISCELLANEOUS 

2/1.1.43.7.1 Сливници од ливеног гвожђа  С-6, набавка и 
уградња према пројекту. Плаћа се по комаду 
уграђеног сливника.(део Пројекта 

)

Purchase and fix cast iron gullies C-6 according to 
design. Payment per each gully in place (treated in 
Drainage design). ком 6.00 50,000.00 300,000.00

2/1.1.43.7.2 Ливене цеви за одвод воде из сливника 
укључујући и сав причврсни прибор.
Плаћа се по m' уграђене цеви. (део Пројекта 
одводњавања) 

Place cast iron gully piping and all fittings. 
Payment per m' of gully piping (treated in Drainage 
design). 

m' 130.00 2,700.00 351,000.00

BEARINGS AND EXPANSION JOINTS

За све позиције наведених радова важи:
* у цену је урачуната набавка свог потребног материјала, алата, механизације, транспорт, израда и монтажа према пројекту, а за комплетно завршен 
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2/1.1.43.7.3 Израда и постављање ограде од челика S 235 
JRG1.
У цену је урачуната набавка материјала, израда, 
транспорт, монтажа, антикорозиона заштита са 
два основна и два завршна премаза покривном 
бојом, а у свему према пројекту.
Плаћа се по kg постављене ограде. 

Assemble and erect railing and fence of S 235 
JRG1 steel.
The price includes purchase of material, assembly 
transport, erection, anticorrosive protection of two 
primers and two top coats of paint, fully as 
designed. 
Payment per kg of railing/fence. 

 -цевне или од профила  - tubular railing or sections kg 13,960.00 250.00 3,490,000.00
 - висока жичана заштитна ограда  - high protective fence of steel mesh kg 1,856.00 250.00 464,000.00

2/1.1.43.7.4 Коловозни застор од асфалт бетона, дебљине 
7

Spread surfacing of asphalt concrete, 7 cm thick. m2 777.60 1,600.00 1,244,160.00
2/1.1.43.7.5 Уграђивање ПВЦ цеви у пешачке (ревизионе) 

стазе Φ100mm. Плаћа се по m' уграђених цеви.
Insert PVC pipes in footways (inspection ways)  
Φ100mm. Payment per m' of inserted pipes. m' 812.40 450.00 365,580.00

2/1.1.43.7.6 Израда и затварање спојница на контакту на
асфалта и ивичњака и уз дилатационе справе
трајно еластичном масом.
Плаћа се по m' уграђене спојнице.

Prepare and close joints in concrete surface at the
joints between asphalt and curb lines and at
expansion joints with durably elastic mass.
Payment per m' of finished joint. 

m' 294.80 3,000.00 884,400.00
2/1.1.43.7.11 Израда и затварање спојница на бетону на

степенишном делу, уз ивичњаке и венце на
пешачким стазама, трајно еластичном масом.
Плаћа се по m' уграђене спојнице.

Prepare and close joints in concrete surface on the
stairs, between curb lines and footway cornices a
with durably elastic mass.
Payment per m' of finished joint. m' 270.80 3,000.00 812,400.00

2/1.1.43.7.7 Ивичњаци бетонски или камени 20/25 cm. Place curbs of concrete or stone 20/25 cm m' 270.80 2,600.00 704,080.00
2/1.1.43.7.8 Испитивање готовог моста. Test the newly built bridge. 1,500,000.00
2/1.1.43.7.9 Фотографско снимање у току изградње моста. Make photo records in the course bridge building 150,000.00
2/1.1.43.7.10 Израда и уграђивање плоче са годином 

изградње моста.
Prepare and fix a plate inscribed with the year of 
bridge building. 15,000.00.

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: TOTAL MISCELLANEOUS: 10,280,620.00

паушално / lump sum

паушално / lump sum

паушално / lump sum
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА GRAND SUMMARY 

2/1.1.43.1 02 ИЗВОЂЕЊЕ HW ШИПОВА HW PILES 29,142,016.33

2/1.1.43.2 03 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ EARTHWORKS 10,313,098.15

2/1.1.43.3 04 БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ PLAIN AND REINFORCED CONCRETE 39,694,888.80

2/1.1.43.4 05 РАДОВИ  ОД МЕТАЛА METALWORK 48,746,248.00

2/1.1.43.5 06 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ WATERPROOFING 11,044,060.00

2/1.1.43.6 07 ЛЕЖИШТА И ДИЛАТАЦИЈЕ BEARINGS AND EXPANSION JOINTS 2,880,000.00

2/1.1.43.7 08 ОСТАЛИ РАДОВИ MISCELLANEOUS 10,280,620.00

УКУПНО (дин): GRAND TOTAL (Din): 152,100,931.28
Београд, Април 2022. Belgrade, April 2022

Одговорни пројектант: Responsible designer:

Предраг Бакић, дипл.грађ.инж Predrag Bakic , grad.Civ.Eng.
лиценца бр.: 310G35908 Licence no.: 310G35908
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2/1.1.43.1 02 ИЗВОЂЕЊЕ HW ШИПОВА HW PILES
Извођење HW бушених шипова од бетона C
30/37, XC2,PVII
У цену радова је укључен сав рад на извођењу,
а плаћа се готов шип по m'.
Арматура се плаћа посебно.

Construct HW bored pipes of concrete C 30/37,
XC2, PVII. The price covers all construction work
and payment shall be made per each finished pipe,
per linear meter. 
Reinforcement to be paid separately. 

2/1.1.43.1.1 Ø120 cm Ø120cm m' 456.00 60,000.00 27,360,000.00
Израда, уградња и монтажа арматуре HW
шипова.
Плаћа се по kg уграђене арматуре.

Prepare, position and tie rebars in HW piles. 
Payment per kg of placed rebars.

2/1.1.43.1.2 B 500B B 500B kg 34,210.36 200.00 6,842,072.00
2/1.1.43.1.3 Пробно оптерећење шипова, испитивање 

носивости шипова.
     

Carry out trial loading of piles to test pile capacity 
Lump sum payment. 1,686,023.07

УКУПНО ИЗВОЂЕЊЕ HW ШИПОВА: TOTAL FOR HW PILES: 35,888,095.07

2/1.1.43.2 03 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ EARTHWORKS
2/1.1.43.2.1 Ископ темеља у материјалу I и II категорије, са 

свом потебном подградом и транспортом 
ископаног материјала до 5 km.

Excavate foundations in soil cat. I & II, place 
necessary timbering and haul excavated earth to 5 
km distance.

Плаћа се по m3 ископаног материјала Payment per m3 of excavated material
- на дубини 0-2 m - 0-2 m  by depth m3 407.66 890.00 362,820.96
- на дубини 2-4 m - 2-4 m by depth m3 0.00 1,200.00 0.00

2/1.1.43.2.2 Насипање материјала / затрпавање темеља 
стубова, из ископа или позајмишта, у слојевима 
по 30 cm, земљаним материјалом, са набијањем 
слојева до модула стшљивости Мs=30MPa. 

Backfill pier foundations using earth from borrow 
pit, in 30 cm layers tamped to modulus of 
compresibility of Мs=30MPa. 

Плаћа се по m3 набијеног материјала Payment per m3 of tamped earth m3 239.18 1,800.00 430,531.20

паушално / lump sum

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ DESIGN FOR BUILDING PERMIT
ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија) RAILWAY LINE: BELGRADE  - SUBOTICA - STATE BORDER (Kelebia)

КЊИГА 2/1-1.51: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА BOOK 2/1-1.51: BRIDGE DESIGN
НАДВОЖЊАК на km 179+399.74 OVERPASS  at km 179+399.74
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2/1.1.43.2.3 Израда шљунчаног клина иза крајњих стубова, 
до нивоа доње ивице прелазне плоче, од добро 
гранулисаног шљунка збијеног у слојевима од 
30cm до модула стишљивости Мs=40 MPa.

Build gravel wedges behind end piers up to the 
transition slab underside of well grained gravel 
tamped in 30 cm layers to modulus of 
compressibility of Мs=40MPa. m3 1,203.96 2,000.00 2,407,920.00

2/1.1.43.2.4 Израда кегли, према пројекту, материјалом 
добијеним из усека или позајмишта са 
механичким набијањем у слојевима од по 30cm. 

Build newly designed backwalls of earth recovered 
from cuttings or borrow pits and tamp them 
mechanically, 30 cm layers.  

m3 1,880.20 2,900.00 5,452,572.27

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: TOTAL EARTH WORKS: 8,653,844.43

2/1.1.43.3 04 БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ

04.01 Неармирани бетон Plain concrete 
2/1.1.43.3.1 Мршави бетон - изравњавајући слој, дебљине 

10 cm, С12/15,  испод темеља стубова, крилних 
зидова, темељних плоча, наглавних греда, 
прелазних плоча од бетона.

Cast lean concrete C12/15 for 10 cm thick blinding 
layers under pier foundations, wing walls, 
foundation slabs, pile caps, transition slabs.

m3 19.80 12,000.00 237,648.00

PLAIN AND REINFORCED CONCRETE 
Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове :
 - Бетонски радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке  
материјала,  помоћни алат, оплате и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале 
трошкове и зараду предузећа.
 - Бетон ће бити справљен, транспортован, уграђен, негован и испитиван на пробним узорцима по одредбама SRPS EN 206 за бетон.
 Бетон ће бити справљен од агрегата и цемента атестираних по важећим српским стандардима.
 Бетон класе В.II  мора имати све класе отпорности дефинисане појединачним позицијама.
 Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбама које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству".
-Мешање бетона мора се вршити машинским путем, а набијање вибрирањем
-Арматура се плаћа посебно
-Каблови се плаћају посебно
-У цену бетона је урачуната оплата и скела
-Плаћа се за потпуно готов посао од m³ уграђеног бетона
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04.02 Армирано бетонске темељне конструкције Reinforced concrete foundations

2/1.1.43.3.2 Армирани бетон темеља стубова и темеља 
крилних зидова, тракастих темеља, контра-
греда, плочастих темеља, јастука, наглавних 
греда и бунара. Бетон класе :

Cast reinforced concrete in pier and wingwall 
foundations, strip foundations, counter beams, 
foundation mats, cushions, pile caps and wells. 
Concrete class:

C 30/37, XC2,PVII C 30/37, XC2,PVII m3 168.48 21,600.00 3,639,168.00

04.03
Стубови као ослонци распонских 
конструкција разних система и лежишне 
греде            

Supporting piers under spanning construction 
of various systems and bearing beams            

2/1.1.43.3.3 Тело крајњих стубова од бетона класе 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

Cast bodies of end piers concrete class 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 9.42 27,600.00 259,992.00

2/1.1.43.3.4 Kрила и крилни зидови крајњих стубова од 
бетона класе
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

Cast wings and wing walls on end piers of concrete 
class
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 7.63 27,600.00 210,643.20

2/1.1.43.3.5 Лежишне греде крајњих стубова од бетона 
класе 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

Cast bearing beams on end piers of concrete class 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

m3 29.58 27,600.00 816,408.00
2/1.1.43.3.6 Парапети, маске крајњих стубова од бетона 

класе 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

Cast parapet walls and masks on end piers of 
concrete class 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 9.05 27,600.00 249,724.80

2/1.1.43.3.7 Пешачке конзоле на крилима крајњих стубова 
од бетона класе 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

Cast footway cantilevers on end pier wings of 
concrete class
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 2.40 30,600.00 73,440.00

2/1.1.43.3.8 Тело средњих стубова од бетона класе Cast bodies of middle piers of concrete class
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 87.06 27,600.00 2,402,759.40

2/1.1.43.3.9 Лежишне греде и маске средњих стубова од 
бетона класе

Cast bearing beams and masks on middle piers of 
concrete class

C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 0.00 30,600.00 0.00
2/1.1.43.3.10 Квадери крајњих и средњих стубова од бетона 

класе C 40/50, XC4, XF1,PVI
Cast squared stones on end and middle piers of 
concrete class C 40/50, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 0.51 30,600.00 15,667.20
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04.04 Распонска конструкција моста од армираног 
бетона

Bridge constructions in spans of reinforced 
concrete

2/1.1.43.3.11 Коловозна плоча од армираног бетона преко 
монтажних носача. У цену урачуната 
привремена оплата између монтажних носача.
Бетон класе C 35/45, XC4, XD1, XF2, PV-II

Cast bridge deck of reiforced concrete on top of 
precast girders. Price includes temporary formwork 
between precast girders.
Concrete class C 35/45, XC4, XD1, XF2, PV-II. 

m3 0.00 30,600.00 0.00
2/1.1.43.3.12 Армиранобетонски попречни носачи за везу 

главних носача.           Бетон класе C 35/45, XC4, 
XD1, XF2, PV-II

Cast reinforced concrete cross girders connecting 
main girders.           Concrete class C 35/45, XC4, 
XD1, XF2, PV-II m3 1.06 27,000.00 28,620.00

2/1.1.43.3.13 Ивични венци пешачких стаза ливени на лицу 
места, (укључујући и ревизионе шахтове) од 
бетона класе C 40/50, XC4, XD3, XF4, PV-II

Cast in situ footway cornices (with inspection 
chambers) of concrete class C 40/50, XC4, XD3, 
XF4, PV-II m3 136.40 37,200.00 5,073,931.20

2/1.1.43.3.14 Прелазне плоче, од бетона C 30/37, XC4 Cast transition slabs of concrete  C 30/37, XC4 m3 23.60 25,200.00 594,720.00

04.05 Распонска конструкција моста од 
преднапрегнутог бетона

Bridge construction in span of prestressed 
concrete

2/1.1.43.3.15 Префабриковани главни носачи од
преднапрегнутог бетона
Бетон:C 45/55,XC4, XD1, XF2, PV-II цемент класе 
"N"

Prefabricated main girders made from
pre-stressed concrete
Concrete: C 45/55,XC4, XD1, XF2, PV-II cement 
class "N" m3 0.00 42,000.00 0.00

2/1.1.43.3.16 главни носачи од преднапрегнутог бетона
Бетон:C 40/50,XC4, XF1, PV-II 

Main girder made from pre-stressed concrete         
Concrete : C40/50, XC4, XF1, PV-II m3 782.34 42,000.00 32,858,112.00

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ: TOTAL FOR CONCRETING: 46,460,833.80
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2/1.1.43.4 05 РАДОВИ  ОД МЕТАЛА METALWORK

2/1.1.43.4.1 Набавка, чишћење, сечење, машинско савијање
и монтажа арматуре према пропису, пројекту и
статичким детаљима.
Плаћа се по kg уграђене арматуре.

Purchase, wire brush, cut, bend mechanically and
position bars according to the regulation, the
design and the static detailed drawings.
Payment per kg of positioned bars.

Ребраста арматура B 500B Ribbed reinforcement B 500B kg 169,325.48 200.00 33,865,095.00
2/1.1.43.4.2 Високовредна, патентирана ужад за 

преднапрезање са свим котвама, подложним 
плочицама, пресама и заштитним цевима за 
каблове. Класа Y1860S7-16.0-A. Плаћа се по kg 
уграђеног челика за преднапрезање.

Patented high-strength prestressing strands with all 
anchors, bearing plates, jacks and protective cable 
pipes . Class Y1860S7-16.0-A. Payment per kg of 
positioned bars.

kg 31,075.00 800.00 24,860,000.00

УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ: TOTAL METALWORK: 58,725,095.00

Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове:
 - Армирачки радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све радне операције, 
утрошке  материјала,  помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале 
трошкове и зараду предузећа. 
 Арматуру очистити од рђе и прљавштине, исправити, исећи, савити и уградити по детаљима (арамтурним нацртима) и статичком прорачуну.
 За квалитет уграђене арматуре одговара извођач радова.
 Јединична цена садржи и постављање подметача од челика,пластике или бетона за постизање предвиђених заштитних слојева и правилног 
положаја арматуре у конструкцији. Сва подеона гвожђа и узенгије ће бити чврсто везани за главну арматуру тако да не може доћи до промене 
положаја арматуре за време бетонирања конструкције.
 Стварно уграђена количина арматуре свих квалитета обрачунава се по kg без обзира на сложеност и пречнике шипки арматуре.
 Обрачун количина извршити према табличним тежинама арматуре и ужади и дужинама из арматурних нацрта.



6

Количина 
Quantity

Јед. цена 
(дин)      

Unit rate 
(Din)

Цена (дин)             
Price (Din)

А B A´B

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ DESIGN FOR BUILDING PERMIT
ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија) RAILWAY LINE: BELGRADE  - SUBOTICA - STATE BORDER (Kelebia)

КЊИГА 2/1-1.51: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА BOOK 2/1-1.51: BRIDGE DESIGN
НАДВОЖЊАК на km 179+399.74 OVERPASS  at km 179+399.74

Бр. поз.         
No.

Бр.поз.  
Техн Усл 

Item in 
Tech. 

Conditions

Опис радова Description
Јед. 
мере 
Unit

2/1.1.43.5 06 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ WATERPROOFING

2/1.1.43.5.1 Израда хидроизолације горње плоче и конзола
на бази метил метакрилата, прскањем под
притиском. Радови по овој позицији се изводе у
складу са техничким условима и нормативима
за ову врсту послова као и по технологији
произвођача. У цену су у рачунати набавка
материјала, транспорт и уградња.

Spray under pressurea layer of waterproofing
material based on methyl metacrilate on deck and
cantilevers.Work against this item shall conform to
the relevant technical conditions and standards,
and the manufacturer's technology.  
The price includes purchase of materials, transport
and application. 

m2 1,329.36 4,150.00 5,516,844.00
2/1.1.43.5.2 Израда хидроизолације од једног хладног

премаза битулитом и једног премаза врућим
битуменом бетонских површина које су у
контакту са земљом. 

Apply waterproofing of one cold coat of bitumen
emulsion and one hot bitumen coat onto concrete
surfaces in contact with ground.  

m2 514.00 1,200.00 616,800.00
2/1.1.43.5.3 Израда заштите бетонских површина заштитним

хидрофобним премазом за бетон, на бази
пенетрата. Површине морају бити претходно
очишћене и суве. Премазивање подразумева
заштиту и импрегнацију свих видљивих
бетонских површина моста које су у додиру са
атмосферским утицајима.

Protect concrete surfaces with protective
hydrophobic penetrat-based coats. Surfaces shall
be clean and dry prior to application. This means
that all visible concrete surfaces on the bridge
exposed to atmosphere shall be coated for the
purpose of protection and impregnation. m2 2,420.00 2,000.00 4,840,000.00

 Сви изолатерски радови морају бити изведени педантно и тачно према захтевима из пројекта, предрачуна радова и детаљима.
 Употребљени материјали морају одговарати важећим стандардима и прописима, снабдевени атестима овлашћене установе, проверени у употреби, 
трајни колико и објекат или пројектовани тако да је њихова замена могућа.
 Све грешке на конструкцији морају се на одговарајући начин отклонити или санирати пре почетка наношења изолационог материјала.
 У јединичну цену је урачуната набавка свог потребног материјала, алата, транспорт и израда.
 Плаћа се за потпуно готов посао по m2 урађене изолације и/или заштите.
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Количина 
Quantity

Јед. цена 
(дин)      

Unit rate 
(Din)

Цена (дин)             
Price (Din)

А B A´B

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ DESIGN FOR BUILDING PERMIT
ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија) RAILWAY LINE: BELGRADE  - SUBOTICA - STATE BORDER (Kelebia)

КЊИГА 2/1-1.51: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА BOOK 2/1-1.51: BRIDGE DESIGN
НАДВОЖЊАК на km 179+399.74 OVERPASS  at km 179+399.74

Бр. поз.         
No.

Бр.поз.  
Техн Усл 

Item in 
Tech. 

Conditions

Опис радова Description
Јед. 
мере 
Unit

2/1.1.43.5.4 Заштитни премаз бетона на пешачким стазама,
степеницама и подестима, d=3-3.5 mm,
формираног од 4 слоја:епокси прајмер,
водоотпорни слој пур смоле, основни премаз
пур смоле(полиуретан) са кварц песком (0.5-1
mm) и завршни слој пур смоле.

Apply protective coats onto concrete surface on
footways, steps and landings, 3-3.5 mm thick, 4-ply
of epoxy primer, water repellent pur resin, base
coat of pur resin (polyurethane) with quartz sand
(0.5-1 mm) and top coat of pur resin. 

m2 539.24 2,500.00 1,348,100.00

УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: TOTAL WATERPROOFING: 12,321,744.00

2/1.1.43.6 07 ЛЕЖИШТА И ДИЛАТАЦИЈЕ
2/1.1.43.6.1 Израда и постављање лончастих лежишта. 

Плаћа се по комаду постављеног лежишта.
Cast and position pot bearings. Payment per each 
bearing in place.

попречно непокретна Nd=2772 kN; Vx,d=542 kN, 
Ud=±90mm

fixed in transverse direction, Nd=2772 kN; 
Vx,d=542 kN, Ud=±90mm ком 4.00 250,000.00 1,000,000.00

2/1.1.43.6.2 Армиране еластомерне дилатационе спојнице , 
набавка и уградња према пројекту
Плаћа се по m' уграђене дилатационе спојнице.

Reinforced elastomer expansion joints, purchase 
and fixing as designed. 
Payment per each fixed expansion joint. 

средња померања d=±90mm for medium movement d=±90mm m' 18.80 100,000.00 1,880,000.00

УКУПНО ЛЕЖИШТА И ДИЛАТАЦИЈЕ: TOTAL BEARINGS AND EXPANSION JOINTS: 2,880,000.00

2/1.1.43.7 08 ОСТАЛИ РАДОВИ MISCELLANEOUS 

2/1.1.43.7.1 Сливници од ливеног гвожђа  С-6, набавка и 
уградња према пројекту. Плаћа се по комаду 
уграђеног сливника.(део Пројекта 

)

Purchase and fix cast iron gullies C-6 according to 
design. Payment per each gully in place (treated in 
Drainage design). ком 6.00 50,000.00 300,000.00

2/1.1.43.7.2 Ливене цеви за одвод воде из сливника 
укључујући и сав причврсни прибор.
Плаћа се по m' уграђене цеви. (део Пројекта 
одводњавања) 

Place cast iron gully piping and all fittings. 
Payment per m' of gully piping (treated in Drainage 
design). 

m' 153.00 2,700.00 413,100.00

За све позиције наведених радова важи:
* у цену је урачуната набавка свог потребног материјала, алата, механизације, транспорт, израда и монтажа према пројекту, а за комплетно завршен 

BEARINGS AND EXPANSION JOINTS
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Количина 
Quantity

Јед. цена 
(дин)      

Unit rate 
(Din)

Цена (дин)             
Price (Din)

А B A´B

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ DESIGN FOR BUILDING PERMIT
ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија) RAILWAY LINE: BELGRADE  - SUBOTICA - STATE BORDER (Kelebia)

КЊИГА 2/1-1.51: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА BOOK 2/1-1.51: BRIDGE DESIGN
НАДВОЖЊАК на km 179+399.74 OVERPASS  at km 179+399.74

Бр. поз.         
No.

Бр.поз.  
Техн Усл 

Item in 
Tech. 

Conditions

Опис радова Description
Јед. 
мере 
Unit

2/1.1.43.7.3 Израда и постављање ограде од челика S 235 
JRG1.
У цену је урачуната набавка материјала, израда, 
транспорт, монтажа, антикорозиона заштита са 
два основна и два завршна премаза покривном 
бојом, а у свему према пројекту.
Плаћа се по kg постављене ограде. 

Assemble and erect railing and fence of S 235 
JRG1 steel.
The price includes purchase of material, assembly 
transport, erection, anticorrosive protection of two 
primers and two top coats of paint, fully as 
designed. 
Payment per kg of railing/fence. 

 -цевне или од профила  - tubular railing or sections kg 15,860.00 250.00 3,965,000.00
 - висока жичана заштитна ограда  - high protective fence of steel mesh kg 1,856.00 250.00 464,000.00

2/1.1.43.7.4 Коловозни застор од асфалт бетона, дебљине 
7

Spread surfacing of asphalt concrete, 7 cm thick. m2 918.00 1,600.00 1,468,800.00
2/1.1.43.7.5 Уграђивање ПВЦ цеви у пешачке (ревизионе) 

стазе Φ100mm. Плаћа се по m' уграђених цеви.
Insert PVC pipes in footways (inspection ways)  
Φ100mm. Payment per m' of inserted pipes. m' 951.60 450.00 428,220.00

2/1.1.43.7.6 Израда и затварање спојница на контакту на
асфалта и ивичњака и уз дилатационе справе
трајно еластичном масом.
Плаћа се по m' уграђене спојнице.

Prepare and close joints in concrete surface at the
joints between asphalt and curb lines and at
expansion joints with durably elastic mass.
Payment per m' of finished joint. 

m' 341.20 3,000.00 1,023,600.00
2/1.1.43.7.11 Израда и затварање спојница на бетону на

степенишном делу, уз ивичњаке и венце на
пешачким стазама, трајно еластичном масом.
Плаћа се по m' уграђене спојнице.

Prepare and close joints in concrete surface on the
stairs, between curb lines and footway cornices a
with durably elastic mass.
Payment per m' of finished joint. m' 317.20 3,000.00 951,600.00

2/1.1.43.7.7 Ивичњаци бетонски или камени 20/25 cm. Place curbs of concrete or stone 20/25 cm m' 317.20 2,600.00 824,720.00
2/1.1.43.7.8 Испитивање готовог моста. Test the newly built bridge. 1,500,000.00
2/1.1.43.7.9 Фотографско снимање у току изградње моста. Make photo records in the course bridge building 150,000.00
2/1.1.43.7.10 Израда и уграђивање плоче са годином 

изградње моста.
Prepare and fix a plate inscribed with the year of 
bridge building. 15,000.00.

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: TOTAL MISCELLANEOUS: 11,504,040.00

паушално / lump sum

паушално / lump sum

паушално / lump sum
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Количина 
Quantity

Јед. цена 
(дин)      
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Цена (дин)             
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А B A´B

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ DESIGN FOR BUILDING PERMIT
ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија) RAILWAY LINE: BELGRADE  - SUBOTICA - STATE BORDER (Kelebia)

КЊИГА 2/1-1.51: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА BOOK 2/1-1.51: BRIDGE DESIGN
НАДВОЖЊАК на km 179+399.74 OVERPASS  at km 179+399.74

Бр. поз.         
No.

Бр.поз.  
Техн Усл 

Item in 
Tech. 

Conditions

Опис радова Description
Јед. 
мере 
Unit

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА GRAND SUMMARY 

2/1.1.43.1 02 ИЗВОЂЕЊЕ HW ШИПОВА HW PILES 35,888,095.07

2/1.1.43.2 03 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ EARTHWORKS 8,653,844.43

2/1.1.43.3 04 БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ PLAIN AND REINFORCED CONCRETE 46,460,833.80

2/1.1.43.4 05 РАДОВИ  ОД МЕТАЛА METALWORK 58,725,095.00

2/1.1.43.5 06 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ WATERPROOFING 12,321,744.00

2/1.1.43.6 07 ЛЕЖИШТА И ДИЛАТАЦИЈЕ BEARINGS AND EXPANSION JOINTS 2,880,000.00

2/1.1.43.7 08 ОСТАЛИ РАДОВИ MISCELLANEOUS 11,504,040.00

УКУПНО (дин): GRAND TOTAL (Din): 176,433,652.30
Београд, Април 2022. Belgrade, April 2022

Одговорни пројектант: Responsible designer:

Милош Глигоријевић, дипл.грађ.инж Miloš Gligorijević , grad.Civ.Eng.
лиценца бр.: 310M16513 Licence no.: 310M16513
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Количина 
Quantity

Јед. цена 
(дин)      

Unit rate 
(Din)

Цена (дин)             
Price (Din)

А B A´B

2/1.1.42.1 02 ИЗВОЂЕЊЕ HW ШИПОВА HW PILES
Извођење HW бушених шипова од бетона C
30/37, XC2,PVII
У цену радова је укључен сав рад на извођењу,
а плаћа се готов шип по m'.
Арматура се плаћа посебно.

Construct HW bored pipes of concrete C 30/37,
XC2, PVII. The price covers all construction work
and payment shall be made per each finished pipe,
per linear meter. 
Reinforcement to be paid separately. 

2/1.1.42.1.1 Ø120 cm Ø120cm m' 528.00 60,000.00 31,680,000.00
Израда, уградња и монтажа арматуре HW
шипова.
Плаћа се по kg уграђене арматуре.

Prepare, position and tie rebars in HW piles. 
Payment per kg of placed rebars.

2/1.1.42.1.2 B 500B B 500B kg 39,612.00 200.00 7,922,400.00
2/1.1.42.1.3 Пробно оптерећење шипова, испитивање 

носивости шипова.
     

Carry out trial loading of piles to test pile capacity 
Lump sum payment. 2,142,682.66

УКУПНО ИЗВОЂЕЊЕ HW ШИПОВА: TOTAL FOR HW PILES: 41,745,082.66

2/1.1.42.2 03 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ EARTHWORKS
2/1.1.42.2.1 Ископ темеља у материјалу I и II категорије, са 

свом потебном подградом и транспортом 
ископаног материјала до 5 km.

Excavate foundations in soil cat. I & II, place 
necessary timbering and haul excavated earth to 5 
km distance.

Плаћа се по m3 ископаног материјала Payment per m3 of excavated material
- на дубини 0-2 m - 0-2 m  by depth m3 556.93 890.00 495,665.92
- на дубини 2-4 m - 2-4 m by depth m3 0.00 1,200.00 0.00

2/1.1.42.2.2 Насипање материјала / затрпавање темеља 
стубова, из ископа или позајмишта, у слојевима 
по 30 cm, земљаним материјалом, са набијањем 
слојева до модула стшљивости Мs=30MPa. 

Backfill pier foundations using earth from borrow 
pit, in 30 cm layers tamped to modulus of 
compresibility of Мs=30MPa. 

Плаћа се по m3 набијеног материјала Payment per m3 of tamped earth m3 359.29 1,800.00 646,718.40

ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија) RAILWAY LINE: BELGRADE  - SUBOTICA - STATE BORDER (Kelebia)
ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ DESIGN FOR BUILDING PERMIT

КЊИГА 2/1-1.52: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА BOOK 2/1-1.52: BRIDGE DESIGN
НАДВОЖЊАК на km 180+969,60 OVERPASS  at km 180+969,60

Бр. поз.         
No.

Бр.поз.  
Техн Усл 

Item in 
Tech. 

Conditions

Опис радова Description
Јед. 
мере 
Unit

паушално / lump sum
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Количина 
Quantity

Јед. цена 
(дин)      

Unit rate 
(Din)

Цена (дин)             
Price (Din)

А B A´B

ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија) RAILWAY LINE: BELGRADE  - SUBOTICA - STATE BORDER (Kelebia)
ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ DESIGN FOR BUILDING PERMIT

КЊИГА 2/1-1.52: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА BOOK 2/1-1.52: BRIDGE DESIGN
НАДВОЖЊАК на km 180+969,60 OVERPASS  at km 180+969,60

Бр. поз.         
No.

Бр.поз.  
Техн Усл 

Item in 
Tech. 

Conditions

Опис радова Description
Јед. 
мере 
Unit

2/1.1.42.2.3 Израда шљунчаног клина иза крајњих стубова, 
до нивоа доње ивице прелазне плоче, од добро 
гранулисаног шљунка збијеног у слојевима од 
30cm до модула стишљивости Мs=40 MPa.

Build gravel wedges behind end piers up to the 
transition slab underside of well grained gravel 
tamped in 30 cm layers to modulus of 
compressibility of Мs=40MPa. 

m3 1,213.86 2,000.00 2,427,720.00
2/1.1.42.2.4 Израда кегли, према пројекту, материјалом 

добијеним из усека или позајмишта са 
механичким набијањем у слојевима од по 30cm. 

Build newly designed backwalls of earth recovered 
from cuttings or borrow pits and tamp them 
mechanically, 30 cm layers.  

m3 1,538.00 2,900.00 4,460,200.00

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: TOTAL EARTH WORKS: 8,030,304.32

2/1.1.42.3 04 БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ

04.01 Неармирани бетон Plain concrete 
2/1.1.42.3.1 Мршави бетон - изравњавајући слој, дебљине 

10 cm, С12/15,  испод темеља стубова, крилних 
зидова, темељних плоча, наглавних греда, 
прелазних плоча од бетона.

Cast lean concrete C12/15 for 10 cm thick blinding 
layers under pier foundations, wing walls, 
foundation slabs, pile caps, transition slabs.

m3 14.78 12,000.00 177,408.00

Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове :
 - Бетонски радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке  
материјала,  помоћни алат, оплате и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале 
трошкове и зараду предузећа.
 - Бетон ће бити справљен, транспортован, уграђен, негован и испитиван на пробним узорцима по одредбама SRPS EN 206 за бетон.
 Бетон ће бити справљен од агрегата и цемента атестираних по важећим српским стандардима.
 Бетон класе В.II  мора имати све класе отпорности дефинисане појединачним позицијама.
 Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбама које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству".
-Мешање бетона мора се вршити машинским путем, а набијање вибрирањем
-Арматура се плаћа посебно
-Каблови се плаћају посебно
-У цену бетона је урачуната оплата и скела
-Плаћа се за потпуно готов посао од m³ уграђеног бетона

PLAIN AND REINFORCED CONCRETE 
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ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија) RAILWAY LINE: BELGRADE  - SUBOTICA - STATE BORDER (Kelebia)
ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ DESIGN FOR BUILDING PERMIT

КЊИГА 2/1-1.52: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА BOOK 2/1-1.52: BRIDGE DESIGN
НАДВОЖЊАК на km 180+969,60 OVERPASS  at km 180+969,60

Бр. поз.         
No.

Бр.поз.  
Техн Усл 

Item in 
Tech. 

Conditions

Опис радова Description
Јед. 
мере 
Unit

04.02 Армирано бетонске темељне конструкције Reinforced concrete foundations

2/1.1.42.3.2 Армирани бетон темеља стубова и темеља 
крилних зидова, тракастих темеља, контра-
греда, плочастих темеља, јастука, наглавних 
греда и бунара. Бетон класе :

Cast reinforced concrete in pier and wingwall 
foundations, strip foundations, counter beams, 
foundation mats, cushions, pile caps and wells. 
Concrete class:

C 30/37, XC2,PVII C 30/37, XC2,PVII m3 197.64 21,600.00 4,269,024.00

04.03
Стубови као ослонци распонских 
конструкција разних система и лежишне 
греде            

Supporting piers under spanning construction 
of various systems and bearing beams            

2/1.1.42.3.3 Тело крајњих стубова од бетона класе 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

Cast bodies of end piers concrete class 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 9.42 27,600.00 259,992.00

2/1.1.42.3.4 Kрила и крилни зидови крајњих стубова од 
бетона класе
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

Cast wings and wing walls on end piers of concrete 
class
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 7.63 27,600.00 210,643.20

2/1.1.42.3.5 Лежишне греде крајњих стубова од бетона 
класе 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

Cast bearing beams on end piers of concrete class 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

m3 29.58 27,600.00 816,408.00
2/1.1.42.3.6 Парапети, маске крајњих стубова од бетона 

класе 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

Cast parapet walls and masks on end piers of 
concrete class 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 8.04 27,600.00 221,793.60

2/1.1.42.3.7 Пешачке конзоле на крилима крајњих стубова 
од бетона класе 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

Cast footway cantilevers on end pier wings of 
concrete class
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 2.40 30,600.00 73,440.00

2/1.1.42.3.8 Тело средњих стубова од бетона класе Cast bodies of middle piers of concrete class
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 118.38 27,600.00 3,267,232.80

2/1.1.42.3.9 Лежишне греде и маске средњих стубова од 
бетона класе

Cast bearing beams and masks on middle piers of 
concrete class

C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 0.00 30,600.00 0.00
2/1.1.42.3.10 Квадери крајњих и средњих стубова од бетона 

класе C 40/50, XC4, XF1,PVI
Cast squared stones on end and middle piers of 
concrete class C 40/50, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 0.77 30,600.00 23,500.80
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04.04 Распонска конструкција моста од армираног 
бетона

Bridge constructions in spans of reinforced 
concrete

2/1.1.42.3.11 Коловозна плоча од армираног бетона преко 
монтажних носача. У цену урачуната 
привремена оплата између монтажних носача.
Бетон класе C 35/45, XC4, XD1, XF2, PV-II

Cast bridge deck of reiforced concrete on top of 
precast girders. Price includes temporary formwork 
between precast girders.
Concrete class C 35/45, XC4, XD1, XF2, PV-II. 

m3 0.00 30,600.00 0.00
2/1.1.42.3.12 Армиранобетонски попречни носачи за везу 

главних носача.           Бетон класе C 35/45, XC4, 
XD1, XF2, PV-II

Cast reinforced concrete cross girders connecting 
main girders.           Concrete class C 35/45, XC4, 
XD1, XF2, PV-II m3 1.06 27,000.00 28,620.00

2/1.1.42.3.13 Ивични венци пешачких стаза ливени на лицу 
места, (укључујући и ревизионе шахтове) од 
бетона класе C 40/50, XC4, XD3, XF4, PV-II

Cast in situ footway cornices (with inspection 
chambers) of concrete class C 40/50, XC4, XD3, 
XF4, PV-II m3 196.80 37,200.00 7,320,960.00

2/1.1.42.3.14 Прелазне плоче, од бетона C 30/37, XC4 Cast transition slabs of concrete  C 30/37, XC4 m3 23.60 25,200.00 594,720.00
2/1.1.42.3.15 Коловозна плоча од армираног бетона. Бетон 

класе C 3545, XC4, XD1, XF2, PV-II
Cast in situ bridge deck.
Concrete class C 35/45, XC4, XD1, XF2, PV-II. m3 0.00 30,600.00 0.00

04.05 Распонска конструкција моста од 
преднапрегнутог бетона

Bridge construction in span of prestressed 
concrete

2/1.1.42.3.16 Префабриковани главни носачи од
преднапрегнутог бетона
Бетон:C 45/55,XC4, XD1, XF2, PV-II цемент класе 
"N"

Prefabricated main girders made from
pre-stressed concrete
Concrete: C 45/55,XC4, XD1, XF2, PV-II cement 
class "N" m3 0.00 42,000.00 0.00

2/1.1.42.3.17 главни носачи од преднапрегнутог бетона
Бетон:C 40/50,XC4, XF1, PV-II 

Main girder made from pre-stressed concrete         
Concrete : C40/50, XC4, XF1, PV-II m3 1,019.90 48,000.00 48,955,392.00

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ: TOTAL FOR CONCRETING: 66,219,134.40
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2/1.1.42.4 05 РАДОВИ  ОД МЕТАЛА METALWORK

2/1.1.42.4.1 Набавка, чишћење, сечење, машинско савијање
и монтажа арматуре према пропису, пројекту и
статичким детаљима.
Плаћа се по kg уграђене арматуре.

Purchase, wire brush, cut, bend mechanically and
position bars according to the regulation, the
design and the static detailed drawings.
Payment per kg of positioned bars.

Ребраста арматура B 500B Ribbed reinforcement B 500B kg 219,189.94 200.00 43,837,988.00
2/1.1.42.4.2 Високовредна, патентирана ужад за 

преднапрезање са свим котвама, подложним 
плочицама, пресама и заштитним цевима за 
каблове. Класа Y1860S7-16.0-A. Плаћа се по kg 
уграђеног челика за преднапрезање.

Patented high-strength prestressing strands with all 
anchors, bearing plates, jacks and protective cable 
pipes . Class Y1860S7-16.0-A. Payment per kg of 
positioned bars.

kg 40,243.00 800.00 32,194,400.00

УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ: TOTAL METALWORK: 76,032,388.00

Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове:
 - Армирачки радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све радне операције, 
утрошке  материјала,  помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале 
трошкове и зараду предузећа. 
 Арматуру очистити од рђе и прљавштине, исправити, исећи, савити и уградити по детаљима (арамтурним нацртима) и статичком прорачуну.
 За квалитет уграђене арматуре одговара извођач радова.
 Јединична цена садржи и постављање подметача од челика,пластике или бетона за постизање предвиђених заштитних слојева и правилног 
положаја арматуре у конструкцији. Сва подеона гвожђа и узенгије ће бити чврсто везани за главну арматуру тако да не може доћи до промене 
положаја арматуре за време бетонирања конструкције.
 Стварно уграђена количина арматуре свих квалитета обрачунава се по kg без обзира на сложеност и пречнике шипки арматуре.
 Обрачун количина извршити према табличним тежинама арматуре и ужади и дужинама из арматурних нацрта.
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2/1.1.42.5 06 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ WATERPROOFING

2/1.1.42.5.1 Израда хидроизолације горње плоче и конзола
на бази метил метакрилата, прскањем под
притиском. Радови по овој позицији се изводе у
складу са техничким условима и нормативима
за ову врсту послова као и по технологији
произвођача. У цену су у рачунати набавка
материјала, транспорт и уградња.

Spray under pressurea layer of waterproofing
material based on methyl metacrilate on deck and
cantilevers.Work against this item shall conform to
the relevant technical conditions and standards,
and the manufacturer's technology.  
The price includes purchase of materials, transport
and application. 

m2 1,733.04 4,150.00 7,192,116.00
2/1.1.42.5.2 Израда хидроизолације од једног хладног

премаза битулитом и једног премаза врућим
битуменом бетонских површина које су у
контакту са земљом. 

Apply waterproofing of one cold coat of bitumen
emulsion and one hot bitumen coat onto concrete
surfaces in contact with ground.  

m2 510.00 1,200.00 612,000.00
2/1.1.42.5.3 Израда заштите бетонских површина заштитним

хидрофобним премазом за бетон, на бази
пенетрата. Површине морају бити претходно
очишћене и суве. Премазивање подразумева
заштиту и импрегнацију свих видљивих
бетонских површина моста које су у додиру са
атмосферским утицајима.

Protect concrete surfaces with protective
hydrophobic penetrat-based coats. Surfaces shall
be clean and dry prior to application. This means
that all visible concrete surfaces on the bridge
exposed to atmosphere shall be coated for the
purpose of protection and impregnation. m2 3,125.00 2,000.00 6,250,000.00

2/1.1.42.5.4 Заштитни премаз бетона на пешачким стазама,
степеницама и подестима, d=3-3.5 mm,
формираног од 4 слоја:епокси прајмер,
водоотпорни слој пур смоле, основни премаз
пур смоле(полиуретан) са кварц песком (0.5-1
mm) и завршни слој пур смоле.

Apply protective coats onto concrete surface on
footways, steps and landings, 3-3.5 mm thick, 4-ply
of epoxy primer, water repellent pur resin, base
coat of pur resin (polyurethane) with quartz sand
(0.5-1 mm) and top coat of pur resin. 

m2 697.00 2,500.00 1,742,500.00

УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: TOTAL WATERPROOFING: 15,796,616.00

 Сви изолатерски радови морају бити изведени педантно и тачно према захтевима из пројекта, предрачуна радова и детаљима.
 Употребљени материјали морају одговарати важећим стандардима и прописима, снабдевени атестима овлашћене установе, проверени у употреби, 
трајни колико и објекат или пројектовани тако да је њихова замена могућа.
 Све грешке на конструкцији морају се на одговарајући начин отклонити или санирати пре почетка наношења изолационог материјала.
 У јединичну цену је урачуната набавка свог потребног материјала, алата, транспорт и израда.
 Плаћа се за потпуно готов посао по m2 урађене изолације и/или заштите.
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2/1.1.42.6 07 ЛЕЖИШТА И ДИЛАТАЦИЈЕ
2/1.1.42.6.1 Израда и постављање лончастих лежишта. 

Плаћа се по комаду постављеног лежишта.
Cast and position pot bearings. Payment per each 
bearing in place.

попречно непокретна Nd=2772 kN; Vx,d=542 kN, 
Ud=±100mm

fixed in transverse direction, Nd=2772 kN; 
Vx,d=542 kN, Ud=±100mm ком 4.00 250,000.00 1,000,000.00

попречно непокретна Nd=4395 kN; Vx,d=897 kN, 
Ud=±50mm

fixed in transverse direction, Nd=4395 kN; 
Vx,d=897 kN, Ud=±50mm ком 0.00 250,000.00 0.00

2/1.1.42.6.2 Армиране еластомерне дилатационе спојнице , 
набавка и уградња према пројекту
Плаћа се по m' уграђене дилатационе спојнице.

Reinforced elastomer expansion joints, purchase 
and fixing as designed. 
Payment per each fixed expansion joint. 

средња померања d=±100mm for medium movement d=±100mm m' 18.80 100,000.00 1,880,000.00
aсфалтне дилатације d=±15mm asphlatic expansion joints d=±15mm m' 0.00 100,000.00 0.00

УКУПНО ЛЕЖИШТА И ДИЛАТАЦИЈЕ: TOTAL BEARINGS AND EXPANSION JOINTS: 2,880,000.00

2/1.1.42.7 08 ОСТАЛИ РАДОВИ MISCELLANEOUS 

2/1.1.42.7.1 Сливници од ливеног гвожђа  С-6, набавка и 
уградња према пројекту. Плаћа се по комаду 
уграђеног сливника.(део Пројекта 

Purchase and fix cast iron gullies C-6 according to 
design. Payment per each gully in place (treated in 
Drainage design). ком 5.00 50,000.00 250,000.00

2/1.1.42.7.2 Ливене цеви за одвод воде из сливника 
укључујући и сав причврсни прибор.
Плаћа се по m' уграђене цеви. (део Пројекта 
одводњавања) 

Place cast iron gully piping and all fittings. 
Payment per m' of gully piping (treated in Drainage 
design). 

m' 200.00 2,700.00 540,000.00

За све позиције наведених радова важи:
* у цену је урачуната набавка свог потребног материјала, алата, механизације, транспорт, израда и монтажа према пројекту, а за комплетно завршен 

BEARINGS AND EXPANSION JOINTS
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2/1.1.42.7.3 Израда и постављање ограде од челика S 235 
JRG1.
У цену је урачуната набавка материјала, израда, 
транспорт, монтажа, антикорозиона заштита са 
два основна и два завршна премаза покривном 
бојом, а у свему према пројекту.
Плаћа се по kg постављене ограде. 

Assemble and erect railing and fence of S 235 
JRG1 steel.
The price includes purchase of material, assembly 
transport, erection, anticorrosive protection of two 
primers and two top coats of paint, fully as 
designed. 
Payment per kg of railing/fence. 

 -цевне или од профила  - tubular railing or sections kg 21,050.00 250.00 5,262,500.00
 - висока жичана заштитна ограда  - high protective fence of steel mesh kg 1,696.00 250.00 424,000.00

2/1.1.42.7.4 Коловозни застор од асфалт бетона, дебљине 
7

Spread surfacing of asphalt concrete, 7 cm thick. m2 1,195.20 1,600.00 1,912,320.00
2/1.1.42.7.5 Уграђивање ПВЦ цеви у пешачке (ревизионе) 

стазе Φ100mm. Плаћа се по m' уграђених цеви.
Insert PVC pipes in footways (inspection ways)  
Φ100mm. Payment per m' of inserted pipes. m' 1,230.00 450.00 553,500.00

2/1.1.42.7.6 Израда и затварање спојница на контакту на
асфалта и ивичњака и уз дилатационе справе
трајно еластичном масом.
Плаћа се по m' уграђене спојнице.

Prepare and close joints in concrete surface at the
joints between asphalt and curb lines and at
expansion joints with durably elastic mass.
Payment per m' of finished joint. 

m' 434.00 3,000.00 1,302,000.00
2/1.1.42.7.11 Израда и затварање спојница на бетону на

степенишном делу, уз ивичњаке и венце на
пешачким стазама, трајно еластичном масом.
Плаћа се по m' уграђене спојнице.

Prepare and close joints in concrete surface on the
stairs, between curb lines and footway cornices a
with durably elastic mass.
Payment per m' of finished joint. m' 410.00 3,000.00 1,230,000.00

2/1.1.42.7.7 Ивичњаци бетонски или камени 20/25 cm. 
C40/50 Place curbs of concrete or stone 20/25 cm m' 410.00 2,600.00 1,066,000.00

2/1.1.42.7.8 Испитивање готовог моста. Test the newly built bridge. 1,500,000.00
2/1.1.42.7.9 Фотографско снимање у току изградње моста. Make photo records in the course bridge building 150,000.00
2/1.1.42.7.10 Израда и уграђивање плоче са годином 

изградње моста.
Prepare and fix a plate inscribed with the year of 
bridge building. 15,000.00.

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: TOTAL MISCELLANEOUS: 14,205,320.00

паушално / lump sum

паушално / lump sum

паушално / lump sum
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ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија) RAILWAY LINE: BELGRADE  - SUBOTICA - STATE BORDER (Kelebia)
ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ DESIGN FOR BUILDING PERMIT

КЊИГА 2/1-1.52: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА BOOK 2/1-1.52: BRIDGE DESIGN
НАДВОЖЊАК на km 180+969,60 OVERPASS  at km 180+969,60

Бр. поз.         
No.

Бр.поз.  
Техн Усл 

Item in 
Tech. 

Conditions

Опис радова Description
Јед. 
мере 
Unit

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА GRAND SUMMARY 

2/1.1.42.1 02 ИЗВОЂЕЊЕ HW ШИПОВА HW PILES 41,745,082.66

2/1.1.42.2 03 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ EARTHWORKS 8,030,304.32

2/1.1.42.3 04 БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ PLAIN AND REINFORCED CONCRETE 66,219,134.40

2/1.1.42.4 05 РАДОВИ  ОД МЕТАЛА METALWORK 76,032,388.00

2/1.1.42.5 06 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ WATERPROOFING 15,796,616.00

2/1.1.42.6 07 ЛЕЖИШТА И ДИЛАТАЦИЈЕ BEARINGS AND EXPANSION JOINTS 2,880,000.00

2/1.1.42.7 08 ОСТАЛИ РАДОВИ MISCELLANEOUS 14,205,320.00

УКУПНО (дин): GRAND TOTAL (Din): 224,908,845.38
Београд, Април 2022. / Belgrade, April 2022

Одговорни пројектант: / Responsible designer:

Isidora Gavrilović , dipl. ing. građ.
лиценца бр.: / licence no.: 310M16413
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Количина 
Quantity

Јед. цена 
(дин)      

Unit rate 
(Din)

Цена (дин)             
Price (Din)

А B A´B

2/1.1.43.1 02 ИЗВОЂЕЊЕ HW ШИПОВА HW PILES
Извођење HW бушених шипова од бетона C
30/37, XC2,PVII
У цену радова је укључен сав рад на извођењу,
а плаћа се готов шип по m'.
Арматура се плаћа посебно.

Construct HW bored pipes of concrete C 30/37,
XC2, PVII. The price covers all construction work
and payment shall be made per each finished pipe,
per linear meter. 
Reinforcement to be paid separately. 

2/1.1.43.1.1 Ø120 cm Ø120cm m' 352.00 60,000.00 21,120,000.00
Израда, уградња и монтажа арматуре HW
шипова.
Плаћа се по kg уграђене арматуре.

Prepare, position and tie rebars in HW piles. 
Payment per kg of placed rebars.

2/1.1.43.1.2 B 500B B 500B kg 26,417.00 200.00 5,283,400.00
2/1.1.43.1.3 Пробно оптерећење шипова, испитивање 

носивости шипова.
     

Carry out trial loading of piles to test pile capacity 
Lump sum payment. 1,678,142.01

УКУПНО ИЗВОЂЕЊЕ HW ШИПОВА: TOTAL FOR HW PILES: 28,081,542.01

2/1.1.43.2 03 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ EARTHWORKS
2/1.1.43.2.1 Ископ темеља у материјалу I и II категорије, са 

свом потебном подградом и транспортом 
ископаног материјала до 5 km.

Excavate foundations in soil cat. I & II, place 
necessary timbering and haul excavated earth to 5 
km distance.

Плаћа се по m3 ископаног материјала Payment per m3 of excavated material
- на дубини 0-2 m - 0-2 m  by depth m3 271.78 890.00 241,880.64
- на дубини 2-4 m - 2-4 m by depth m3 0.00 1,200.00 0.00

2/1.1.43.2.2 Насипање материјала / затрпавање темеља 
стубова, из ископа или позајмишта, у слојевима 
по 30 cm, земљаним материјалом, са набијањем 
слојева до модула стшљивости Мs=30MPa. 

Backfill pier foundations using earth from borrow 
pit, in 30 cm layers tamped to modulus of 
compresibility of Мs=30MPa. 

Плаћа се по m3 набијеног материјала Payment per m3 of tamped earth m3 132.46 1,800.00 238,420.80

паушално / lump sum

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ DESIGN FOR BUILDING PERMIT
ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија) RAILWAY LINE: BELGRADE  - SUBOTICA - STATE BORDER (Kelebia)

КЊИГА 2/1-1.53: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА BOOK 2/1-1.53: BRIDGE DESIGN
НАДВОЖЊАК на km 184+258.47 OVERPASS  at km 184+258.47

Бр. поз.         
No.

Бр.поз.  
Техн Усл 

Item in 
Tech. 

Conditions

Опис радова Description
Јед. 
мере 
Unit
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ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ DESIGN FOR BUILDING PERMIT
ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија) RAILWAY LINE: BELGRADE  - SUBOTICA - STATE BORDER (Kelebia)
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2/1.1.43.2.3 Израда шљунчаног клина иза крајњих стубова, 
до нивоа доње ивице прелазне плоче, од добро 
гранулисаног шљунка збијеног у слојевима од 
30cm до модула стишљивости Мs=40 MPa.

Build gravel wedges behind end piers up to the 
transition slab underside of well grained gravel 
tamped in 30 cm layers to modulus of 
compressibility of Мs=40MPa. m3 1,203.96 2,000.00 2,407,920.00

2/1.1.43.2.4 Израда кегли, према пројекту, материјалом 
добијеним из усека или позајмишта са 
механичким набијањем у слојевима од по 30cm. 

Build newly designed backwalls of earth recovered 
from cuttings or borrow pits and tamp them 
mechanically, 30 cm layers.  

m3 1,930.00 2,900.00 5,597,000.00

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: TOTAL EARTH WORKS: 8,485,221.44

2/1.1.43.3 04 БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ

04.01 Неармирани бетон Plain concrete 
2/1.1.43.3.1 Мршави бетон - изравњавајући слој, дебљине 10 

cm, С12/15,  испод темеља стубова, крилних 
зидова, темељних плоча, наглавних греда, 
прелазних плоча од бетона.

Cast lean concrete C12/15 for 10 cm thick blinding 
layers under pier foundations, wing walls, 
foundation slabs, pile caps, transition slabs.

m3 17.56 12,000.00 210,768.00

PLAIN AND REINFORCED CONCRETE 
Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове :
 - Бетонски радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке  
материјала,  помоћни алат, оплате и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале 
трошкове и зараду предузећа.
 - Бетон ће бити справљен, транспортован, уграђен, негован и испитиван на пробним узорцима по одредбама SRPS EN 206 за бетон.
 Бетон ће бити справљен од агрегата и цемента атестираних по важећим српским стандардима.
 Бетон класе В.II  мора имати све класе отпорности дефинисане појединачним позицијама.
 Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбама које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству".
-Мешање бетона мора се вршити машинским путем, а набијање вибрирањем
-Арматура се плаћа посебно
-Каблови се плаћају посебно
-У цену бетона је урачуната оплата и скела
-Плаћа се за потпуно готов посао од m³ уграђеног бетона
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04.02 Армирано бетонске темељне конструкције Reinforced concrete foundations

2/1.1.43.3.2 Армирани бетон темеља стубова и темеља 
крилних зидова, тракастих темеља, контра-
греда, плочастих темеља, јастука, наглавних 
греда и бунара. Бетон класе :

Cast reinforced concrete in pier and wingwall 
foundations, strip foundations, counter beams, 
foundation mats, cushions, pile caps and wells. 
Concrete class:

C 30/37, XC2,PVII C 30/37, XC2,PVII m3 139.32 21,600.00 3,009,312.00

04.03
Стубови као ослонци распонских 
конструкција разних система и лежишне 
греде            

Supporting piers under spanning construction 
of various systems and bearing beams            

2/1.1.43.3.3 Тело крајњих стубова од бетона класе 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

Cast bodies of end piers concrete class 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 9.42 27,600.00 259,992.00

2/1.1.43.3.4 Kрила и крилни зидови крајњих стубова од 
бетона класе
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

Cast wings and wing walls on end piers of concrete 
class
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 7.63 27,600.00 210,643.20

2/1.1.43.3.5 Лежишне греде крајњих стубова од бетона класе 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

Cast bearing beams on end piers of concrete class 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

m3 29.58 27,600.00 816,408.00
2/1.1.43.3.6 Парапети, маске крајњих стубова од бетона 

класе 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

Cast parapet walls and masks on end piers of 
concrete class 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 9.05 27,600.00 249,724.80

2/1.1.43.3.7 Пешачке конзоле на крилима крајњих стубова од 
бетона класе 
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I

Cast footway cantilevers on end pier wings of 
concrete class
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 2.40 30,600.00 73,440.00

2/1.1.43.3.8 Тело средњих стубова од бетона класе Cast bodies of middle piers of concrete class
C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 53.38 27,600.00 1,473,288.00

2/1.1.43.3.9 Лежишне греде и маске средњих стубова од 
бетона класе

Cast bearing beams and masks on middle piers of 
concrete class

C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 0.00 30,600.00 0.00
2/1.1.43.3.10 Квадери крајњих и средњих стубова од бетона 

класе C 40/50, XC4, XF1,PVI
Cast squared stones on end and middle piers of 
concrete class C 40/50, XC4, XD1, XF2, PV-I m3 0.51 30,600.00 15,667.20



4

Количина 
Quantity

Јед. цена 
(дин)      

Unit rate 
(Din)

Цена (дин)             
Price (Din)

А B A´B

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ DESIGN FOR BUILDING PERMIT
ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија) RAILWAY LINE: BELGRADE  - SUBOTICA - STATE BORDER (Kelebia)

КЊИГА 2/1-1.53: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА BOOK 2/1-1.53: BRIDGE DESIGN
НАДВОЖЊАК на km 184+258.47 OVERPASS  at km 184+258.47

Бр. поз.         
No.

Бр.поз.  
Техн Усл 

Item in 
Tech. 

Conditions

Опис радова Description
Јед. 
мере 
Unit

04.04 Распонска конструкција моста од армираног 
бетона

Bridge constructions in spans of reinforced 
concrete

2/1.1.43.3.11 Коловозна плоча од армираног бетона преко 
монтажних носача. У цену урачуната 
привремена оплата између монтажних носача.
Бетон класе C 35/45, XC4, XD1, XF2, PV-II

Cast bridge deck of reiforced concrete on top of 
precast girders. Price includes temporary formwork 
between precast girders.
Concrete class C 35/45, XC4, XD1, XF2, PV-II. 

m3 0.00 30,600.00 0.00
2/1.1.43.3.12 Армиранобетонски попречни носачи за везу 

главних носача.           Бетон класе C 35/45, XC4, 
XD1, XF2, PV-II

Cast reinforced concrete cross girders connecting 
main girders.           Concrete class C 35/45, XC4, 
XD1, XF2, PV-II m3 1.06 27,000.00 28,620.00

2/1.1.43.3.13 Ивични венци пешачких стаза ливени на лицу 
места, (укључујући и ревизионе шахтове) од 
бетона класе C 40/50, XC4, XD3, XF4, PV-II

Cast in situ footway cornices (with inspection 
chambers) of concrete class C 40/50, XC4, XD3, 
XF4, PV-II m3 96.58 37,200.00 3,592,701.60

2/1.1.43.3.14 Прелазне плоче, од бетона C 30/37, XC4 Cast transition slabs of concrete  C 30/37, XC4 m3 23.60 25,200.00 594,720.00

04.05 Распонска конструкција моста од 
преднапрегнутог бетона

Bridge construction in span of prestressed 
concrete

2/1.1.43.3.15 Префабриковани главни носачи од
преднапрегнутог бетона
Бетон:C 45/55,XC4, XD1, XF2, PV-II цемент класе 
"N"

Prefabricated main girders made from
pre-stressed concrete
Concrete: C 45/55,XC4, XD1, XF2, PV-II cement 
class "N" m3 0.00 42,000.00 0.00

2/1.1.43.3.16 главни носачи од преднапрегнутог бетона
Бетон:C 40/50,XC4, XF1, PV-II 

Main girder made from pre-stressed concrete         
Concrete : C40/50, XC4, XF1, PV-II m3 531.97 42,000.00 22,342,656.00

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ: TOTAL FOR CONCRETING: 32,877,940.80
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2/1.1.43.4 05 РАДОВИ  ОД МЕТАЛА METALWORK

2/1.1.43.4.1 Набавка, чишћење, сечење, машинско савијање
и монтажа арматуре према пропису, пројекту и
статичким детаљима.
Плаћа се по kg уграђене арматуре.

Purchase, wire brush, cut, bend mechanically and
position bars according to the regulation, the design
and the static detailed drawings.
Payment per kg of positioned bars.

Ребраста арматура B 500B Ribbed reinforcement B 500B kg 119,607.84 200.00 23,921,568.00
2/1.1.43.4.2 Високовредна, патентирана ужад за 

преднапрезање са свим котвама, подложним 
плочицама, пресама и заштитним цевима за 
каблове. Класа Y1860S7-16.0-A. Плаћа се по kg 
уграђеног челика за преднапрезање.

Patented high-strength prestressing strands with all 
anchors, bearing plates, jacks and protective cable 
pipes . Class Y1860S7-16.0-A. Payment per kg of 
positioned bars.

kg 21,856.00 800.00 17,484,800.00

УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ: TOTAL METALWORK: 41,406,368.00

Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове:
 - Армирачки радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке  
материјала,  помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале трошкове и 
зараду предузећа. 
 Арматуру очистити од рђе и прљавштине, исправити, исећи, савити и уградити по детаљима (арамтурним нацртима) и статичком прорачуну.
 За квалитет уграђене арматуре одговара извођач радова.
 Јединична цена садржи и постављање подметача од челика,пластике или бетона за постизање предвиђених заштитних слојева и правилног 
положаја арматуре у конструкцији. Сва подеона гвожђа и узенгије ће бити чврсто везани за главну арматуру тако да не може доћи до промене 
положаја арматуре за време бетонирања конструкције.
 Стварно уграђена количина арматуре свих квалитета обрачунава се по kg без обзира на сложеност и пречнике шипки арматуре.
 Обрачун количина извршити према табличним тежинама арматуре и ужади и дужинама из арматурних нацрта.
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2/1.1.43.5 06 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ WATERPROOFING

2/1.1.43.5.1 Израда хидроизолације горње плоче и конзола
на бази метил метакрилата, прскањем под
притиском. Радови по овој позицији се изводе у
складу са техничким условима и нормативима за
ову врсту послова као и по технологији
произвођача. У цену су у рачунати набавка
материјала, транспорт и уградња.

Spray under pressurea layer of waterproofing
material based on methyl metacrilate on deck and
cantilevers.Work against this item shall conform to
the relevant technical conditions and standards,
and the manufacturer's technology.  
The price includes purchase of materials, transport
and application. 

m2 903.93 4,150.00 3,751,309.50
2/1.1.43.5.2 Израда хидроизолације од једног хладног

премаза битулитом и једног премаза врућим
битуменом бетонских површина које су у
контакту са земљом. 

Apply waterproofing of one cold coat of bitumen
emulsion and one hot bitumen coat onto concrete
surfaces in contact with ground.  

m2 436.00 1,200.00 523,200.00
2/1.1.43.5.3 Израда заштите бетонских површина заштитним

хидрофобним премазом за бетон, на бази
пенетрата. Површине морају бити претходно
очишћене и суве. Премазивање подразумева
заштиту и импрегнацију свих видљивих
бетонских површина моста које су у додиру са
атмосферским утицајима.

Protect concrete surfaces with protective
hydrophobic penetrat-based coats. Surfaces shall
be clean and dry prior to application. This means
that all visible concrete surfaces on the bridge
exposed to atmosphere shall be coated for the
purpose of protection and impregnation. m2 1,526.00 2,000.00 3,052,000.00

 Сви изолатерски радови морају бити изведени педантно и тачно према захтевима из пројекта, предрачуна радова и детаљима.
 Употребљени материјали морају одговарати важећим стандардима и прописима, снабдевени атестима овлашћене установе, проверени у употреби, 
трајни колико и објекат или пројектовани тако да је њихова замена могућа.
 Све грешке на конструкцији морају се на одговарајући начин отклонити или санирати пре почетка наношења изолационог материјала.
 У јединичну цену је урачуната набавка свог потребног материјала, алата, транспорт и израда.
 Плаћа се за потпуно готов посао по m2 урађене изолације и/или заштите.
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КЊИГА 2/1-1.53: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА BOOK 2/1-1.53: BRIDGE DESIGN
НАДВОЖЊАК на km 184+258.47 OVERPASS  at km 184+258.47

Бр. поз.         
No.

Бр.поз.  
Техн Усл 

Item in 
Tech. 

Conditions

Опис радова Description
Јед. 
мере 
Unit

2/1.1.43.5.4 Заштитни премаз бетона на пешачким стазама,
степеницама и подестима, d=3-3.5 mm,
формираног од 4 слоја:епокси прајмер,
водоотпорни слој пур смоле, основни премаз
пур смоле(полиуретан) са кварц песком (0.5-1
mm) и завршни слој пур смоле.

Apply protective coats onto concrete surface on
footways, steps and landings, 3-3.5 mm thick, 4-ply
of epoxy primer, water repellent pur resin, base
coat of pur resin (polyurethane) with quartz sand
(0.5-1 mm) and top coat of pur resin. 

m2 381.82 2,500.00 954,550.00

УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: TOTAL WATERPROOFING: 8,281,059.50

2/1.1.43.6 07 ЛЕЖИШТА И ДИЛАТАЦИЈЕ
2/1.1.43.6.1 Израда и постављање лончастих лежишта. 

Плаћа се по комаду постављеног лежишта.
Cast and position pot bearings. Payment per each 
bearing in place.

попречно непокретна Nd=2772 kN; Vx,d=542 kN, 
Ud=±80mm

fixed in transverse direction, Nd=2772 kN; 
Vx,d=542 kN, Ud=±80mm ком 4.00 250,000.00 1,000,000.00

2/1.1.43.6.2 Армиране еластомерне дилатационе спојнице , 
набавка и уградња према пројекту
Плаћа се по m' уграђене дилатационе спојнице.

Reinforced elastomer expansion joints, purchase 
and fixing as designed. 
Payment per each fixed expansion joint. 

средња померања d=±80mm for medium movement d=±80mm m' 18.80 100,000.00 1,880,000.00

УКУПНО ЛЕЖИШТА И ДИЛАТАЦИЈЕ: TOTAL BEARINGS AND EXPANSION JOINTS: 2,880,000.00

2/1.1.43.7 08 ОСТАЛИ РАДОВИ MISCELLANEOUS 

2/1.1.43.7.1 Сливници од ливеног гвожђа  С-6, набавка и 
уградња према пројекту. Плаћа се по комаду 
уграђеног сливника.(део Пројекта 

)

Purchase and fix cast iron gullies C-6 according to 
design. Payment per each gully in place (treated in 
Drainage design). ком 4.00 50,000.00 200,000.00

2/1.1.43.7.2 Ливене цеви за одвод воде из сливника 
укључујући и сав причврсни прибор.
Плаћа се по m' уграђене цеви. (део Пројекта 
одводњавања) 

Place cast iron gully piping and all fittings. 
Payment per m' of gully piping (treated in Drainage 
design). 

m' 112.30 2,700.00 303,210.00

За све позиције наведених радова важи:
* у цену је урачуната набавка свог потребног материјала, алата, механизације, транспорт, израда и монтажа према пројекту, а за комплетно завршен 

BEARINGS AND EXPANSION JOINTS
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2/1.1.43.7.3 Израда и постављање ограде од челика S 235 
JRG1.
У цену је урачуната набавка материјала, израда, 
транспорт, монтажа, антикорозиона заштита са 
два основна и два завршна премаза покривном 
бојом, а у свему према пројекту.
Плаћа се по kg постављене ограде. 

Assemble and erect railing and fence of S 235 
JRG1 steel.
The price includes purchase of material, assembly 
transport, erection, anticorrosive protection of two 
primers and two top coats of paint, fully as 
designed. 
Payment per kg of railing/fence. 

 -цевне или од профила  - tubular railing or sections kg 11,320.00 250.00 2,830,000.00
 - висока жичана заштитна ограда  - high protective fence of steel mesh kg 1,856.00 250.00 464,000.00

2/1.1.43.7.4 Коловозни застор од асфалт бетона, дебљине 
7

Spread surfacing of asphalt concrete, 7 cm thick. m2 623.40 1,600.00 997,440.00
2/1.1.43.7.5 Уграђивање ПВЦ цеви у пешачке (ревизионе) 

стазе Φ100mm. Плаћа се по m' уграђених цеви.
Insert PVC pipes in footways (inspection ways)  
Φ100mm. Payment per m' of inserted pipes. m' 673.80 450.00 303,210.00

2/1.1.43.7.6 Израда и затварање спојница на контакту на
асфалта и ивичњака и уз дилатационе справе
трајно еластичном масом.
Плаћа се по m' уграђене спојнице.

Prepare and close joints in concrete surface at the
joints between asphalt and curb lines and at
expansion joints with durably elastic mass.
Payment per m' of finished joint. 

m' 248.60 3,000.00 745,800.00
2/1.1.43.7.11 Израда и затварање спојница на бетону на

степенишном делу, уз ивичњаке и венце на
пешачким стазама, трајно еластичном масом.
Плаћа се по m' уграђене спојнице.

Prepare and close joints in concrete surface on the
stairs, between curb lines and footway cornices a
with durably elastic mass.
Payment per m' of finished joint. m' 224.60 3,000.00 673,800.00

2/1.1.43.7.7 Ивичњаци бетонски или камени 20/25 cm. Place curbs of concrete or stone 20/25 cm m' 224.60 2,600.00 583,960.00
2/1.1.43.7.8 Испитивање готовог моста. Test the newly built bridge. 1,500,000.00
2/1.1.43.7.9 Фотографско снимање у току изградње моста. Make photo records in the course bridge building 150,000.00
2/1.1.43.7.10 Израда и уграђивање плоче са годином 

изградње моста.
Prepare and fix a plate inscribed with the year of 
bridge building. 15,000.00.

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: TOTAL MISCELLANEOUS: 8,766,420.00

паушално / lump sum

паушално / lump sum

паушално / lump sum
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА GRAND SUMMARY 

2/1.1.43.1 02 ИЗВОЂЕЊЕ HW ШИПОВА HW PILES 28,081,542.01

2/1.1.43.2 03 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ EARTHWORKS 8,485,221.44

2/1.1.43.3 04 БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ PLAIN AND REINFORCED CONCRETE 32,877,940.80

2/1.1.43.4 05 РАДОВИ  ОД МЕТАЛА METALWORK 41,406,368.00

2/1.1.43.5 06 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ WATERPROOFING 8,281,059.50

2/1.1.43.6 07 ЛЕЖИШТА И ДИЛАТАЦИЈЕ BEARINGS AND EXPANSION JOINTS 2,880,000.00

2/1.1.43.7 08 ОСТАЛИ РАДОВИ MISCELLANEOUS 8,766,420.00

УКУПНО (дин): GRAND TOTAL (Din): 130,778,551.75
Београд, Април 2022. Belgrade, April 2022

Одговорни пројектант: Responsible designer:

Исидора Гавриловић, дипл.грађ.инж Isidora Gavrilović , grad.Civ.Eng.
лиценца бр.: 310M16413 Licence no.: 310M16413
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1 2/1-1.39 НАДВОЖЊАК на km 160+094 165,606,524.80
2 2/1-1.40 НАДВОЖЊАК на km 163+566 295,780,582.00
3 2/1-1.42 НАДВОЖЊАК на km 170+834 224,523,358.84
4 2/1-1.43 НАДВОЖЊАК на km 172+193 152,100,931.28
5 2/1-1.51 НАДВОЖЊАК на km 179+399 176,433,652.30
6 2/1-1.52 НАДВОЖЊАК на km 180+969 224,908,845.38
7 2/1-1.53 НАДВОЖЊАК на km 184+258 130,778,551.75

УКУПНО (дин): 1,370,132,446.35

ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија)
ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ



 

 

 

 

4. Графички прилози 

Ситуациони план надвожњака са уцртаним катастарским парцелама: 

• 2/1.1.39 Надвожњак на km 160+094.84 

• 2/1.1.40 Надвожњак на km 163+566.52 

• 2/1.1.42 Надвожњак на km 170+834.26 

• 2/1.1.43 Надвожњак на km 172+193.34 

• 2/1.1.51 Надвожњак на km 179+395.78 

• 2/1.1.52 Надвожњак на km 180+970.30 

• 2/1.1.53 Надвожњак на km 184+258.37 
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