
 

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о. 
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тел: 011/3618-134,  факс: 011/3618-324,  web site: www.sicip.co.rs 

 
5/1.1 НАСЛОВНА СТРАНА  

   5/1 - ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА - ИЗМЕШТАЊЕ И ЗАШТИТА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ 

 

Инвеститор:  ''Инфраструктура Железнице Србије''a.д.                                               
Немањина 6, Београд 

 

Објекат:  Денивелација локалног пута – подвожњак на км 97+027.31 пруге у 
Степановићеву, К.О. Степановићево,  на катастарским парцелама 
према списку приложеном у Главној свесци 
 

Врста техничке 
документације:  

ИДР Идејно решење  

 

Назив и ознака дела 
пројекта 

За грађење / извођење 
радова:  

5/1 Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација - 
Измештање и заштита телекомуникационе мреже 

Нова градња и реконструкција 

 

Пројектант:  Саобраћајни Институт ЦИП д.о.о. 
Немањина 6/IV, Београд 

351-02-02009/2017-07  
 

Одговорно лице 
пројектанта:  

Генерални директор  

Милутин Игњатовић, дипл.инж. 
      

Потпис:  

 

    

Одговорни пројектант:  Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.  

Број лиценце:  353 4455 03 

      

Потпис: 
 

Број техничке 
документације:  

2017-728 -5/1  

Место и датум:  Београд, јануар 2020.  
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5/1.2 САДРЖАЈ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА 

   

5/1.1.  Насловна страна Идејног решења   

5/1.2.  Садржај Идејног решења    

5/1.3.  Решење о одређивању одговорног пројектанта Идејног 
решења  

  

5/1.4. Изјава одговорног пројектанта Идејног решења  

5/1.5. Текстуална документација    

5/1.5.1. Технички опис    

5/1.6 Нумеричка документација  

5/1.7 Графичка документација  
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5/1.3 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

На основу члана 128а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 
81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/2013 - УС, 98/2013 - УС, 132/14 и 
145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 -др.закон) и одредби Правилника о садржини, начину и 
поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и 
намени објеката ("Службени гласник РС" бр 73/2019) као: 

 

О Д Г О В О Р Н И  П Р О Ј Е К Т А Н Т  

 

за израду 5/1 - Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација - измештање и 

заштита телекомуникационе мреже,  који је део Идејног решења за Денивелација локалног 

пута – подвожњак на км 97+027.31 пруге у Степановићеву, К.О. Степановићево,  на 
катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци одређује се:  

   

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.  ___________________________________ 353 4455 03 

   
   

Пројектант:  Саобраћајни институт ЦИП д.о.о 

Немањина 6/IV, Београд 

Одговорно лице/заступник:  Генерални директор: 

Милутин Игњатовић, дипл.инж. 

 

Потпис: 

 

 
 

 

   

      

Број техничке документације:  2017-728 -ЕЛЕ-5/1 

Место и датум:  Београд, јануар 2020. 
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5/1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА 

Одговорни пројектант пројекта телекомуникационих и сигналних инсталација - измештање 
и заштита телекомуникационе мреже, који је део Идејног решења за Денивелација локалног 
пута – подвожњак на км 97+027.31 пруге у Степановићеву, К.О. Степановићево 

 
Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел. 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 

1.    да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима,    
       стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 
 
2.    да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке   
       за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са 
       мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева. 
 

     
Одговорни пројектант : Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.   

Број лиценце: 353 4455 03 

  

Потпис: 

 

  

Број техничке 
документације:  

2017-728 -ЕЛЕ-5/1 

Место и датум:  Београд, јануар 2020.  
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5/1.5. ТЕКСТУАЛНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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5/1.5.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о                    

Немањина 6/IV,   11000 Београд 
 

 
 

2017-728-ЕЛЕ-5/1 
 

Страна  3  од  5 

 

Технички опис измештања и заштите постојећих Телекомових 
 каблова 

  
 
Предмет овог техничког описа (извештаја) је измештање и заштита постојећих 
телекомуникационих каблова (ТК) који су у колизији са новопројектованим 
подвожњаком и прилазним путним комуникацијама. 
  
Анализом преклапања новопројектоване трасе подвожњака, пруге и прилазних путних 
комуникација и локалних путева са диспозицијом постојећих телекомуникационих 
каблова на предметном терену утврђено је више колизионих места. Генерално, 
колизионе ситуације су настале преклапањем (паралелним вођењем) трасе пута, пруге 
са трасама постојећих каблова, укрштањем истих, угрожавањем постојећих каблова 
изградњом стубова носача мостова, угрожавањем постојећих локалних ваздушних 
стубова и извода, угрожавањем постојећих каблова изградњом или реконструкацијом 
прилазних путних комуникација (надвожњаци, подвожњаци саобраћајне петље, 
локални путеви...). 
 
Зависно од степена угрожености постојећих каблова предвиђено је измештање или 
заштита истих. За армиране (подземне), коаксијалне и оптичке телекомуникациони 
каблове настављање је предвиђено адекватним спојницама. За ваздушне трасе у зони 
пруге,пута предвиђа се прерада ваздушних у подземне телекомуникационе каблове. 
Пролаз каблова испод пруге,пута обезбеђен је попречном везом од две PVC цеви од 
тврде пластике пречника 110 мм. 

 
Измештање постојећег ТК кабла врши се стандардизованим поступком пресецања 
кабла на одговарајућем месту (и "сахрањивањем" колизионе дужине), ископом 
земљаног рова на предвиђеној локацији (на довољној удаљености од осе пруге,пута и 
прилазних комуникација), полагањем новог кабла, спајањем помоћу одговарајућих 
наставака, мерењем релевантних параметара, затрпавањем рова са претходним 
обележавањем кабловске трасе, и пуштањем у рад. 
 
Пре почетка свих радова на оптичком каблу, потребно је да се сва влакна оптичког 
кабла сниме помоћу ОТДР инструмента, као и да се измери слабљење свих влакана на 
таласним дужинама 1300 мм и 1550 мм. Наставци на оптичком каблу раде се помоћу 
спојница УЦС 4-8, а спојеви оптичких влакана помоћу одговарајућег атестираног 
уређаја за варење. ПЕ цеви, ако их има и ако је потребно, настављају се помоћу 
пластичних спојница. Након извршеног преспајања обавезно је поновно мерење 
оптичког кабла помоћу ОТДР инструмента и слабљења на оба прозора. На 
карактеристичним местима нове трасе оптичког кабла, промена правца трасе, изнад 
наставака и изнад наставака цеви постављају се кабловски обележивачи.  
 
Треба посебно обратити пажњу да се по предметним кабловима, у општем случају, 
обавља интензиван телекомуникациони саобраћај, због чега прекиди морају бити што 
краћи и строго контролисани. Потребно је да се за све радове на оптичком каблу као и 
на грађевинским објектима који би могли да угрозе исти прибави претходна сагласност 
од надлежне службе предузећа "Телеком Србија" ради организовања надзора интерног 
надзорног органа. Термини и времена трајања прекида саобраћаја по предметном 
оптичком каблу ради преспајања су у искључивој надлежности "Телеком Србије". 
Прекид других типова каблова (коаксијални, армирани...) врши се под истим условима. 
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Заштита (и/или привремено измештање) угроженог постојећег ПТТ кабла ради се: 
или ископом истог и привременог померања односно подизања, па накнадним (по 
завршетку радова) поновним полагањем или ископом угроженог кабла, 
продубљивањем постојећег земљаног рова па поновним полагањем на већој дубини. У 
случају када нема потребе за ископом кабла исти се механички штити оклапањем 
полуткама ПЕ цеви или "талпањем" даскама. 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                          Одговорни пројектант: 

 
 
                                                                                   ____________________________ 
                                                                                 Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел. 
                                                                                          бр.лиценце 353 4455 03 
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5/1.6. НУМЕРИЧКА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
 
 



5/1. 6.000.000,00

УКУПНО (дин): 6.000.000,00

1 € = 120 RSD    УКУПНО (€): 50.000,00

УКУПНО (дин, са ПДВ-ом 20%): 7.200.000,00

1 € = 120дин,  УКУПНО (€, са ПДВ-ом 20%): 60.000,00

бр.лиценце 353 4455 03

                  САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.               
Немањина 6/IV,   11000 Београд  

ПРОЦЕНА ИНВЕСТИЦИОНЕ ВРЕДНОСТИ

5/1. ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ПРОЈЕКАТ 

ИЗМЕШТАЊА И ЗАШТИТЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Одговорни пројектант:

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Измештање и заштита телекомуникационе мреже

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

 2017-728-ЕЛЕ-5/1 Страна  1  од  1  
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5/1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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САДРЖАЈ ГРАФИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
Цртеж Назив цртежа Размера 

1 Ситуација - ТК Колизија км 97+025 - км 97+100 1:500 
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