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4/1.1 НАСЛОВНА СТРАНА  

   4/1 - ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - 
ИЗМЕШТАЊЕ И ЗАШТИТА ВОДОВА 

Инвеститор:  ''Инфраструктура Железнице Србије''a.д.                                               
Немањина 6, Београд 

Објекат:  Денивелација локалног пута – подвожњак на км 97+027.31 пруге у 
Степановићеву, К.О. Степановићево,  на катастарским парцелама 
према списку приложеном у Главној свесци 
 

Врста техничке 
документације:  

ИДР Идејно решење  

 

Назив и ознака дела 
пројекта 

За грађење / извођење 
радова:  

4/1 Пројекат електроенегетских инсталација - Измештање и 
заштита водова 

 

Нова градња и реконструкција 

Пројектант:  Саобраћајни Институт ЦИП д.о.о. 
Немањина 6/IV, Београд 

351-02-02009/2017-07  
 

Одговорно лице 
пројектанта:  

Генерални директор  
Милутин Игњатовић, дипл.инж. 

      

Потпис:  

  

 

    

 

Одговорни пројектант:  

 

Драгана Марјановић, дипл.инж.еле.  

Број лиценце:  350 И887 10 

      

Потпис: 

 

 

   

Број техничке 
документације:  

2017-728 -4/1  

Место и датум:  Београд, јануар 2020.  
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4/1.2 САДРЖАЈ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА 

 

4/1.1. Насловна страна Идејног решења 

4/1.2. Садржај Идејног решења 

4/1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта Идејног решења 

4/1.4. Изјава одговорног пројектанта Идејног решења 

4/1.5. Текстуална документација 

4/1.5.1. Технички опис 

4/1.6. Нумеричка документација 

4/1.6.1 Процена инвестиционе вредности 

4/1.7. Графичка документација 
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4/1. 3 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

На основу члана 128а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 
81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/2013 - УС, 98/2013 - УС, 132/14 и 
145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 -др.закон) и одредби Правилника о садржини, начину и 
поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и 
намени објеката ("Службени гласник РС" бр 73/2019) као: 

 

О Д Г О В О Р Н И  П Р О Ј Е К Т А Н Т  

 

за израду 4/1 - Пројекат електроенергетских инсталација - Измештање и заштита водова,  

који је део Идејног решења за Денивелација локалног пута – подвожњак на км 97+027.31 пруге 
у Степановићеву, К.О. Степановићево,  на катастарским парцелама према списку 
приложеном у Главној свесци одређује се:  

   

Драгана Марјановић, дипл.инж.еле  _____________________________________ 350 И878 10 

   
   

Пројектант:  Саобраћајни институт ЦИП д.о.о 

Немањина 6/IV, Београд 

Одговорно лице/заступник:  Генерални директор: 

Милутин Игњатовић, дипл.инж. 

 

Потпис: 

 

 
 

 

   

      

Број техничке документације:  2017-728 -ЕЛЕ-4/1 

Место и датум:  Београд, јануар 2020. 
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4/1-1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА 

Одговорни пројектант Пројекта електроенергетских инсталација - Измештање и 
заштита водова,  који је део Идејног решења за Денивелација локалног пута – подвожњак на 
км 97+027.31 пруге у Степановићеву, К.О. Степановићево 

 
Драгана Марјановић, дипл.инж.еле. 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 

1.    да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима,    
       стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 
 
2.    да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке   
       за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са 
       мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева. 
 

     
Одговорни пројектант : Драгана Марјановић, дипл.инж.еле. 

 

Број лиценце: 350 И887 10 

  

Потпис: 

 

  

Број техничке 
документације:  

2017-728 -ЕЛЕ-4/1 

Место и датум:  Београд, јануар 2020.  
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1.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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1.5.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС 
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ТЕХНИЧКИ ОПИС 

  

 

 
 Предмет овог техничког описа је измештање и заштита постојећих 
електроенергетских каблова који су у колизији са новопројектованим подвожњаком и 
прилазним путним комуникацијама.  

Анализом преклапања новопројектоване трасе подвожњака, пруге и прилазних 
путних комуникација и локалних путева са диспозицијом постојећих телекомуникационих 
каблова на предметном терену утврђено је више колизионих места. Генерално, колизионе 
ситуације су настале преклапањем (паралелним вођењем) трасе пута, пруге са трасама 
постојећих каблова, укрштањем истих, угрожавањем постојећих каблова изградњом 
стубова носача мостова, угрожавањем постојећих локалних ваздушних стубова и извода, 
угрожавањем постојећих каблова изградњом или реконструкацијом прилазних путних 
комуникација (надвожњаци, подвожњаци саобраћајне петље, локални путеви...). 

Зависно од степена угрожености постојећих каблова предвиђено је измештање или 
заштита истих. 
 У складу са рангом пруге и важећим прописима, реконструкцијом, модернизацијом и 
изградњом двоколосечне пруге за брзину до 200 km/h, као и у подручјима градова, сва 
укрштања пруге са друмским саобраћајницама морају бити денивелисана, што захтева 
укидање свих постојећих путних и пешачких прелаза у нивоу. 
 Свако укрштање или паралелно вођење надземних водова је регулисано 
“Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенрегетских 
водова називног напона од 1kV до 400kV”, (Службени лист СФРЈ број 65 од 1988год.),и   
"Законом о Железници" (Сл. Гласник РС 18/2005). Такође мора бити и у складу са условима 
надлежних електродистрибутивних организација.  
 На местима укрштања пруге са постојећим водовима предвидети:  
 - На местима укрштања са 35 kV мрежом (надземном и подземном) обезбедити 
резервну кабловску канализацију од ПВЦ унутрашњег пречника  у непосредној 
близини укрштаја. За 0,4 kV водове предвидети кабловску канализацију од ПВЦ 
унутрашњег пречника за 10 и 20 kV кабловске водове од ПВЦ унутрашњег 
пречника На местима укрштања обезбедити 100% резерве у цевима.  
 Приликом извођења грађевинских радова на реконструкцији, модернизацији и 
изградњи предметне двоколосечне пруге посебну пажњу треба обратити на постојеће 
укрштаје са кабловским водовима називног напона 35kV, 20kV, 10 kV и 1kV. Каблови 
морају бити положени прописно у кабловску канализацију од непроводног материјала, 
односно PVC цеви на месту укрштаја са постојећом електрифицираном железничком 
пругом. На месту укрштаја са новим колосецима каблови ће се механички заштитити 
полагањем сечене PVC цеви преко њих и заливањем “мршавим“ бетоном. 
 Све радове у близини каблова вршити ручно или механизацијом која не изазива 
оштећења изолације и оловног плашта.  
 
 Канале и цеви треба поставити тако да се кабл може изместити без раскопавања 
доњег строја железничке пруге. 
 
 Укрштање се изводи под правим углом на дубини од минимум 1.8m од горње 
ивице прага до горње ивице заштитне цеви, односно минимум 1.2m од најниже коте 
терена ван трупа пруге до горње ивице заштитне цеви. 
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 Положај кабловског вода на месту укрштања треба видљиво обележити 
ознакама од бетона или камена. 
 При извођењу електромонтажних радова предузети потребне мере безбедности 
као што је уземљење са спајањем на кратко свих проводника у безнапонском стању.  
 При раду правилно и потпуно примењивати све прописима предвиђене заштитне 
мере. Радно уземљење и спајање на кратко уклонити и извршити електрично 
испитивање при пуштању у погон. 

  На местима укрштања са постојећим кабловским водовима, пре отпочињања 
радова, обезбедити њихово измештање и заштиту. Потребно је предвидети формирање 
нове кабловске канализације, у близини постојећег кабловског прелаза, са истим или 
бољим карактеристикама од постојеће, за потребе измештања постојећих каблова. 
 
 
 
 
 Одговорни пројектант: 

  
                                                                               _______________________________ 
                                                                                Драгана Марјановић, дипл.инж.ел. 

                                                              лиценца број 350 И887 10 
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1.6. НУМЕРИЧКА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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1.6.1. ПРОЦЕНА 

ИНВЕСТИЦИОНЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕКАПИТУЛАЦИЈА

4/1

49.500,00

Драгана Марјановић, дипл.ел.инж.
лиценца бр. 350 И887 10

УКУПНО: 4.950.000,00

990.000,00

СВЕ УКУПНО: 5.940.000,00

ПДВ(20%):

Одговорни пројектант

УКУПНО Є (1Є =120дин):

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Измештање и заштита електроенергетских водова

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.
 Немањина 6/IV,   11000 Београд

ПРОЦЕНА ИНВЕСТИЦИОНЕ ВРЕДНОСТИ

4/1. Пројекат електроенергетских инсталација - измештање и заштита водова

 2017-728-ЕЛЕ-4/1 Страна  1  од  1  
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1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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